
~ PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

cCL44t4c1 PODER EXECUTIVO 
CNPJ:05.854.633/0001-80 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS-
SEMOB

OFÍCIO N° 331-A/2021-SEMOB 

AO SR. ITONIR APARECIDO TAVARES 
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ - PA 
ASSUNTO: ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO. 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, 

Venho por meio deste, solicitar abertura de processo licitatório para contratação de 

empresa para executar os serviços de reformas e manutenções prediais e corretivas nas 

unidades da Prefeitura Municipal e Secretarias Vinculadas. O principal objetivo desta 

contratação é prestar um atendimento a toda população em locais que ofertem segurança, 

conforto, qualidade e com estruturas decentes. 

Possui como objetivo, dentre outros, atender aos moradores deste município. Dessa forma, 

tais reformas são de extrema relevância social para a população em geral, pois propiciará a 

aos usuários dignidade nos locais públicos. 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos. 

Respeitosamente, 

Jacundá-PA, em 26 de julho de 2021. 

Qe/so Marcos 
Sec. Muniopol de 0bros. Infraestrulura 

e Servgos Urbanus-SEMOB 
Portario n°010/2021 - GP 

CELSO MARCOS 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS 

Rua Pinto Silva, SM — Centro Administrativo - Jacundá 
e-mail: cpliacunda@gmail.com 
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PODER EXECUTIVO 

CN PJ 11.528.843/0001-81 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

OFICIO 1141/2021/G A B/Compras/S M SJ 

Ao: Sr. Itonir Aparecido Tavares 
Prefeito do Município de Jacundá - PA 

Assunto: ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO. 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, 

Venho por meio deste, solicitar abertura do processo licitatório para contratação de 
empresa para executar os serviços de reforma das unidades de saúde de Jacundá. O principal 
objetivo deste projeto é fornecer subsídios para execução dos serviços propostos e informar 
quanto aos valores e mecanismos utilizados para elaboração. 

A obra tem como objetivo atender aos moradores deste município oferecendo 
conforto e Saúde as famílias que moram na zona rural e sede do município. Desta forma, as 
reformas das referidas unidade municipais será uma obra de extrema relevância social para 
população em geral e trabalhadores de saúde pois propiciará aos usuários conforto e 
qualidade: 

• HOSPITAL MUNICIPAL 
• LABORATÓRIO MUNICIPAL 
• REFORMA DO ESF ALTO PARAISO I 
• REFORMA DO ESF ALTO PARAISO II 
• REFORMA DO ESF BOA ESPERANÇA 
• REFORMA DO ESF CIDADE NOVA 
• REFORMA DO ESF DANIEL VAZ 
• REFORMA DO ESF INDUSTRIAL 
• REFORMA DO ESF JOSE RASTEIRO 
• UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos. 

Respeitosamente, 

IRAIL1 E-GONÇALVES1 I₹ARRIAS 

Secretária M. Saúde 
Portaria nº 004/2021-GP 

Jacundá-PA 

Secretaria Municipal de Saúde E-mail: saude.iacunda@hotmail.com Fone: 094 3345-2930 
End: Rua 07 de Setembro nº40, centro Administrativo - Jacundá-PA CEP: 68.590-000 
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PODER EXECUTIVO 

Secretaria Municipal de Educação 
"Juntos, Reescrevendo Nossa História" 

MUNICÍPIO DE JACUNDÁ — ESTADO DO PARÁ 

Ofício n°. 529-A/2021 - GSE/SEMED 
Jacundá — PA, 26 de julho 

AO GABINETE DO PREFEITO 
Exm°. Sr. ITONIR APARECIDO TAVARES 
Prefeito Municipal de Jacundá. 

Assunto: ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO. 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, 

Venho por meio deste, solicitar abertura do processo licitatório para 

contratação de empresa para executar os serviços de reforma das edificações 

pertencentes a esta Secretaria Municipal de Educação. O principal objetivo deste projeto 

é fornecer subsídios para execução dos serviços propostos e informar quanto aos 

valores e mecanismos utilizados para elaboração. 

A obra tem como objetivo atender aos moradores deste município 

oferecendo conforto e educação as famílias que moram na zona rural e sede do 

município. Desta forma, a reformas das referidas escolas municipais será uma obra de 

extrema relevância social para alunos, professores e população em geral, pois propiciará 

aos usuários conforto e qualidade: 

• Escolas Municipais Zona Urbana e Rural; 

• Quadra da Escola Teotônio Apinagês; 

• Quadra da Escola Rosália Correia; 

• Quadra da Escola Luz do Amanhã; 

• Quadra da Escola Coronel João Pinheiro; 

• Creche do Bairro Alto Paraíso — Proinfãncia; 

• Prédio da Secretaria Municipal de Educação; 

• Prédios Administrativos; 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos. 

:j
lala Alves Meireles 
Port. N° 002/2021-GP 

Secretária Municipal de Educação 
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Rua Getúlio Vargas n° 23 — Bairro Centro — CEP: 68590-000 — JACUNDA - PARA 
E-mail: semediacundaoficiatc maiLcom / semedniacunda.na.~ov.hr / semeciacunda~ié vahoo.com.hr 



Prefeitura Municipal de Jacundá 
Poder Executivo 
C N PJ : 05.854.633/0001-80 

PROJETO BÁSICO 

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS 
MUNICIPAIS, ESF- POSTOS DE SAUDE, CENTROS DE SAUDE, 
LABORATORIO, PREDIOS ADMINISTRATIVOS, PREFEITURA E 
SECRETARIAS VINCULADAS, GINASIOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS, 
TEATRO, NOVO PREDIO HOSPITALAR - UPA E ESCOLAS MUNICIPAIS DA 
SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JACUNDÁ-PA. 

1.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA URBANA E RURAL 
QUADRA DA ESCOLA TEOTONIO APINAGÉS 
QUADRA DA ESCOLA ROSALIA CORREIA 
QUADRA DA ESCOLA LUZ DO AMANHÃ 
QUADRA DA ESCOLA CORONEL JOAO PINHEIRO 
CRECHE DO BAIRRO ALTO PARAISO - PRO INFANCIA 
PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

1.1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

PREDIOS ADMINISTRATIVOS (PREFEITURA) E SECRETARIAS 
VINCULADAS 
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RECREATIVA BOA ESPERANÇA 
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RECREATIVA SANTA RITA (CÉU) 
PAVIMENTAÇÃO DE BLOCKET 
GINASIO JACUNDAZINHO 
GINASIO PADRE HUMBERTO HIGHLANDER 

1.2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

REFORMA DO ESF DANIEL VAZ 
REFORMA DO ESF ALTO PARAISO I 
REFORMA DO ESF ALTO PARAISO II 
REFORMA DO ESF CIDADDE NOVA 
REFORMA DO ESF BOA ESPERANÇA 
REFORMA DO ESF INDUSTRIAL 
LABORATORIO MUNICIPAL 
HOSPITAL MUNICIPAL 
REFORMA DO ESF JOSE RASTEIRO 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 

Rua Pinto Silva s/n° - Centro Administrativo - Cx. Postal: 3091 - Jacundá - Pará. 
Fones: 94-3345-1430/ 3345-1312 / 3345-1181 / 3345-1069 



Prefeitura Municipal de Jacundá • 
Poder Executivo 
CNPJ : 05.854.633l0001-80 

PROJETO BÁSICO - JUSTIFICATIVA 

Trata-se da contratação de empresa para executar os serviços de 

reforma de escolas municipais, prédios públicos administrativos e unidades 

estratégias da saúde da família (ESF), ginásios, quadras poliesportivas e 

praças de Jacundá - PA. O principal objetivo deste projeto é fornecer subsídios 

para execução dos serviços propostos e informar quanto aos valores e 

mecanismos utilizados para elaboração. 

A obra tem como objetivo atender aos moradores deste município oferecendo 

conforto e educação as famílias que moram na zona rural e sede do município. 

Desta forma, a reformas das referidas escolas municipais e prédios 

públicos administrativos e unidades estratégias da saúde da família (ESF), será 

uma obra de extrema relevância social para alunos, professores e população 

em geral, pois propiciará aos usuários conforto e qualidade. 

1.0 INTRODUÇÃO: 

A Prefeitura Municipal de Jacundá — PA, pretende contratar EMPRESA 

PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DOS SEGUINTES 

PREDIOS MUNICIAPAIS: 

1.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA URBANA E RURAL 
QUADRA DA ESCOLA TEOTONIO APINAGÉS 
QUADRA DA ESCOLA ROSALIA CORREIA 
QUADRA DA ESCOLA LUZ DO AMANHÃ 
QUADRA DA ESCOLA CORONEL JOAO PINHEIRO 
CRECHE DO BAIRRO ALTO PARAISO - PRO INFANCIA 
PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

1.2 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

PREDIOS ADMINISTRATIVOS (PREFEITURA) E SECRETARIAS 
VINCULADAS 

Rua Pinto Silva s/n° - Centro Administrativo - Cx. Postal: 3091 - Jacundá - Pará. 2 
Fones: 94-3345-1430 / 3345-1312 / 3345-1181 / 3345-1069 



Prefeitura Municipal de Jacundá 
Poder Executivo 

CN PJ: 05.854.63310001-80 

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RECREATIVA BOA ESPERANÇA 
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RECREATIVA SANTA RITA (CÉU) 
PAVIMENTAÇÃO DE BLOCKET 
GINASIO JACUNDAZINHO 
GINASIO PADRE HUMBERTO HIGHLANDER 

1.2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

REFORMA DO ESF DANIEL VAZ 
REFORMA DO ESF ALTO PARAISO I 
REFORMA DO ESF ALTO PARAISO II 
REFORMA DO ESF CIDADDE NOVA 
REFORMA DO ESF BOA ESPERANÇA 
REFORMA DO ESF INDUSTRIAL 
LABORATORIO MUNICIPAL 
HOSPITAL MUNICIPAL 
REFORMA DO ESF JOSE RASTEIRO 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 
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Com observância ao disposto na Lei n.° 8666/93 e nas demais normas 

legais e regulamentares. 

2.0 OBJETO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS 

SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA 

RURAL, ESF DE SAUDE, UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, PREDIO 

ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS 

VINCULADAS, E PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JACUNDÁ-PA. 

Segue abaixo lista dos locais a serem executados os serviços: 

1.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA URBANA E RURAL 
QUADRA DA ESCOLA TEOTONIO APINAGÉS 
QUADRA DA ESCOLA ROSALIA CORREIA 
QUADRA DA ESCOLA LUZ DO AMANHÃ 
QUADRA DA ESCOLA CORONEL JOAO PINHEIRO 
CRECHE DO BAIRRO ALTO PARAISO - PRO INFANCIA 
PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

1.3 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

Rua Pinto Silva s/n° - Centro Administrativo - Cx. Postal: 3091 - Jacundá - Pará. 3 
Fones: 94 - 3345-1430 / 3345-1312/3345-1181 / 3345-1069 



Prefeitura Municipal de Jacundá 
Poder Executivo 

C N PJ : 05.854.633/0001-80 

PREDIOS ADMINISTRATIVOS (PREFEITURA) E SECRETARIAS 
VINCULADAS 
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RECREATIVA BOA ESPERANÇA 
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RECREATIVA SANTA RITA (CÉU) 
PAVIMENTAÇÃO DE BLOCKET 
GINASIO JACUNDAZINHO 
GINASIO PADRE HUMBERTO HIGHLANDER 

1.2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

REFORMA DO ESF DANIEL VAZ 
REFORMA DO ESF ALTO PARAISO I 
REFORMA DO ESF ALTO PARAISO II 
REFORMA DO ESF CIDADDE NOVA 
REFORMA DO ESF BOA ESPERANÇA 
REFORMA DO ESF INDUSTRIAL 
LABORATORIO MUNICIPAL 
HOSPITAL MUNICIPAL 
REFORMA DO ESF JOSE RASTEIRO 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 
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3.0 ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS: 

Os serviços compreenderão em SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES 

RETIRADAS E REVISÕES, INFRAESTRUTURA, SUPERESTRUTURA, 

VEDAÇÕES, COBERTURA, FORRO, ESQUADRIAS, INSTALAÇÕES 

ELETRICAS, INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS, REVESTIMENTOS, 

PINTURA, PISO, LOUÇAS E METAIS, SPDA, IMPERMEABILIZAÇÃO, 

PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PANICO, URBANIZAÇÃO E 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES conforme PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

(ANEXO). 

Para execução dos serviços deverão ser observadas as normas e códigos 

aplicáveis ao serviço em pauta, sendo que as especificações da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) e demais normas pertinentes 

serão consideradas como elementos base. 

Serão fornecidos: Planilhas orçamentárias, Cronograma físico-financeiro, 

Composição de BDI, Memória de Cálculo e Composições Próprias. 

Rua Pinto Silva s/n° - Centro Administrativo - Cx. Postal: 3091 - Jacundã - Parã. 4 
Fones: 94-3345-1430 / 3345-1312 / 3345-1181 / 3345-1069 



Prefeitura Municipal de Jacundá 
Poder Executivo 

CNPJ: 05.854.633/0001-80 

4.0 ESTIMATIVA DE CUSTOS: 

O custo estimado para este serviço é de R$ 14.502.435,69 (QUATORZE 

MILHÕES QUINHENTOS E DOIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E 

CINCO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) Referentes aos 

SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS, PREDIOS PUBLICOS 

MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAUDE, GINASIOS, QUADRAS 

POLIESPORTIVAS, UPA E ESF MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE JACUNDA-

PA .Os valores apresentados na planilha orçamentária tiveram como 

referência a planilha de composição de custo/COMPOSIÇÃO PRÓPRIA. 

Sobre os custos foram aplicados 28,82% de BDI. 

5.0 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

Os serviços deverão ser executados no período de 12 meses, devendo-se 

evitar possíveis atrasos no cumprimento do referido cronograma. 

6.0 FISCALIZAÇÃO DA OBRA: 

A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, 

fiscalização e avaliação por representante da Contratante, com atribuições 

específicas e devidamente designadas pela Prefeitura Municipal de Jacundá -

PA, em cumprimento ao disposto no artigo 67 da Lei n.° 8.666, de 21.06.1993. 

7.0 ANEXOS: 

Rua Pinto Silva s/n° - Centro Administrativo - Cx. Postal: 3091 - Jacundá - Pará. 5 
Fones: 94- 3345-1430 / 3345-1312 / 3345-1181 / 3345-1069 



Prefeitura Municipal de Jacundá 
Poder Executivo 

C N PJ : 05.854.ã3310001-80 

• 10.1 - ANEXO 02- PLANILHA ORÇAMENTARIA; 

• 10.2-ANEXO 03- CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO; 

• 10.3- COMPOSIÇÃO DE BDI; 

• 10.4 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

• 10.5 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAÇ 
E'C` ,

~~RF412'98QIPA 

cundá - PA, 26 de julho de 2021 

ALVAftOJRcG ôJA.SlLVA.DE OLIVEIRA 
ngenheiro ;Qntil ,, ~ea 121980/PA 

Secretaria Municipal de Obras, Infráestrura e Serviços Urbanos 

Rua Pinto Silva s/n" - Centro Administrativo-. Cx. Postal: 3091 - Jacundá - Pará. 6 
Fkncs: 94- 3345-1430 / 3345-1312 / 3345-1181 / 3345-1069 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 0 
EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE'TUREZA 

FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, 

CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE 

JACUNDÁ 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE B.D.I. DESONERADO 

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 
ITEM DESCRIÇÃO TAXA (%) 
1.1 MÃO DE OBRA 2,10% 
1.2 TRANSPORTES 1,20% 
1.3 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO ESCRITÓRIO CENTRAL 0,50% 
1.4 DESPESAS DIVERSAS 0,21% 
1.1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3,00% 

2 - DESPESAS FISCAIS 
ITEM DESCRIÇÃO TAXA (%) 
2.1 ISS 5,66% 
2.2 COFINS 2,42% 
2.3 PIS 0,57% 
2.4 CPRB 4.50% 

TAXA REPRESENTATIVA DOS IMPOSTOS 1 13,15% 
3 -OUTROS 

ITEM DESCRIÇÃO TAXA (%) 
3.1 BONIFICAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) L 6,16% 
3.2 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,59% 
3.3 SEGURO OBRIGATÓRIO+GARANTIA S 0,80% 

i 

3.4 RISCOS E IMPREVISTOS - R 0,97% 

A fórmula para cálculo da taxa 
BDI = 

onde: 
X = Taxa da somatória das 
Y = Taxa representativa das 
Z = Taxa representativa do lucro 

= Taxa representativa da incidência 
Ressalte-se que a taxa de BDI deve 
BDI calculado em função de Receita 

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS 
FÓRMULA DO BDI (APROVADA PELO TCU) 

a ser acrescida aos custos diretos de um empreendimento, 
( 1 +(AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L)) 

(a D.!.) 28,82% 

a título de Benefícios 
- 1 

o preço de venda. Os 

(1-I ) 

despesas indiretas, exceto tributos e despesas financeiras 
despesas financeiras 

de impostos 
incidir sobre o custo direto total da obra para que se obtenha 
Acumulada dos últimos 12 meses 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 
EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA 

EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE 
NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU 

CORRETIVA. CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER 
EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ 

COMPOSIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 

CÓD. DESCRIÇÃO 
DESONERADO 

HORISTA % MENSALISTA % 
GRUPO A 

Al INSS 0,00% 0,00% 
A2 SESI 1.50% 1,50% 
A3 SENAI 1,00% 1,00% 
A4 INCRA 0,20% 0,20% 
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 
A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 
A8 FGTS 8,00% 8,00% 
A9 SECONCI 0.00% 0,00% 
A Total 16,80% 16,80% 

GRUPO B 
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,11% não incide 
B2 Feriados 4,15% não incide 
B3 Auxílio - Enfermidade 0,91% 0,69% 
B4 13° Salário 10,94% 8,33% 
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 
B6 Faltas Justificadas 0,83% 0,56% 
B7 Dias de Chuvas 2,66% não incide 
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09% 
B9 Férias Gozadas 8,53% 6,50% 

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03% 
B Total 46,34% 16,26% 

GRUPO C 
Cl Aviso Prévio Indenizado 5,43% 3,99% 
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,42% 0,09% 
C3 Férias Indenizadas 5,28% 4,36% 
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,98% 2,97% 
C5 Indenização Adicional 0.44% 0,36% 
C Total 15,55% 11,77% 

GRUPO D 
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,77% 2,73% 
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre 
Aviso Prévio Indenizado 

0.44% 0,33% 

D Total 8,21% 3,06% 
TOTAL(A+B+C+D) 86,90% 47,89% 



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS 

911 
o 

EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OB R t tÍVOS A 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ - LOTE 01 

BDI 28,82% 

DESONERADOS: 89,42%(HORA) 49,63%(MES 
SINAP 
SEDOP 

jan/21 
jul/21 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit 
vaiv  v~ni Total 

1 SERVIÇOS PREUMINARES r~ s Ç' ;"
R$ 12.719,60 1.1 010005 SEDOP BARRACAO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO m' 40,00 R$ 246,85 R$ 317,99 

1.2 73859/002 SINAPI 
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m' 1.000,00 R$ 1,20 R$ 1,55 R$ 1.550,00 

1.5 99059 SINAPI 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018 

M 500,00 R$ 42,38 R$ 54,59 R$ 27.295,00 

1.6 011340 SEDOP PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRAFICA m' 28,12 R$ 161,40 R$ 207,92 R$ 5.846,71 

1.7 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m' 750,00 R$ 99,17 R$ 127,75 R$ 95.812,50 
Total item 1 R$ 143.223,81 

2.1 84084 SINAPI APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO m' 1.000,00 R$ 6,02 RE 7,75 R$ 7.750,00 

2.2 020020 SEDOP DEMOLIGAO DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA COBERTURA m' 2.000,00 R$ 5,99 R$ 7,72 R$ 15.440,00 

2.3 97622 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 

m' 75,00 R$ 39,26 R$ 50,57 R$ 3.792,75 

2.4 97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 

m' 1.000,00 R$ 2,28 R$ 2,94 R$ 2.940,00 

2.5 97626 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 

m' 15,00 R$ 417,17 R$ 537,40 R$ 8.061,00 

2.6 97633 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 

m' 750,00 R$ . 15,93 R$ 20,52 R$ 15.390,00 

2.7 97632 SINAPI DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 

M 500,00 R$ 1,82 R$ 2,34 R$ 1.170,00 

2.8 72089 SINAPI RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL 

m' 2.000,00 R$ 10,84 R$ 13,96 R$ 27.920,00 

2.9 97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF 12/2017 

m' 150,00 R$ 21,95 R$ 28,28 R$ 4.242,00 

2.10 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF 12/2017 

m' 250,00 R$ 6,36 R$ 8,19 R$ 2.047,50 

2.11 97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 

m' 1.500,00 R$ _ 2,38 R$ 3,07 R$ 4.605,00 

2.12 020677 SEDOP RETIRADA DE PINTURA (C/ ESCOVA DE AGO) m' 7.500,00 R$ 5,10 R$ 6,57 R$ 49.275,00 
2.13 020174 SEDOP RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA COLETORA) m' 75,00 R$ 90,06 R$ 116,02 R$ 8.701,50 
2.14 020171 SEDOP RETIRADA DE ENTULHO C/ EQUIPAMENTO DISTANCIA ATE 5K m' 400,00 R$ 22,44 R$ 28,91 R$ 11.564,00 
2.15 021534 SEDOP RETIRADA DE FORRO EM PVC, INCL. BARROTEAMENTO m' 1.000,00 R$ 5,05 R$ 6,51 R$ 6.510,00 
2.16 021526 SEDOP RETIRADA DE LOUCA SANITARIA UN 40,00 R$ 33,46 R$ 43,10 R$ 1.724,00 
2.17 020855 SEDOP RETIRADA DE LUMINARIAS UN 225,00 R$ 13,63 R$ 17,56 R$ 3.951,00 
2.18 020235 SEDOP 

+RETIRADA 
RETIRADA DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA m' 2.000,00 R$ 6,77 . R$ 8,72 R$ 17.440,00 

2.19 020864 SEDOP DE SOLEIRA E PEITORIL m' 125,00 R$ 15,07 R$ 19,41 R$ 2.426,25 
2.20 020307 SEDOP RETIRADA DE TELHAS DE BARRO m' 1.500,00 R$ - 8,46 R$ 10,90 R$ 16.350,00 
2.21 180844 SEDOP REVISAO DE PONTO DE AGUA Pt 300,00 R$ 106,40 R$ 137,06 R$ 41.118,00 
2.22 180845 SEDOP REVISAO DE PONTO DE ESGOTO Pt 300,00 R$ 122,44 R$ 157,73 R$ 47.319,00 

Total item 2 R$ 299.737,00 
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3.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF 03/2016 

m' 75,00 R$ 59,57 R$ 76,74 R$ 5.755,50 

3.2 94097 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 
LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016 

m' 500,00 R$ 4,42 R$ 5,69 R$ 2.845,00 

3.3 050258 SEDOP CONCRETO C/ SEIXO FCK= 15 MPA (INCL. PREPARO E LANGAMENTO) m' 25,00 R$ 632,43 R$ 814,70 R$ 20.367,50 

3.4 051172 SEDOP CONCRETO ARMADO FCK=25MPA COM FORMA APARENTE -1 
REAPROVEITAMENTO 

m' 75,00 R$ 2.544,91 R$ 3.278,35 R$ 245.876,25 

3.5 050037 SEDOP DESFORMA m' 500,00 R$ 4,51 R$ 5,81 R$ 2.905,00 
3.6 96995 SINAPI REATERRO MANUALAPILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m' 50,00 R$ 36,12 R$ 46,53 R$ 2.326,50 

Total item 3 RS 280.075,75 
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4.1 050258 SEDOP CONCRETO C/ SEIXO FCK= 15 MPA (INCL. PREPARO E LANGAMENTO) m' 150,00 R$ 632,43 R$ 814,70 R$ 122.205,00 
4.2 050037 SEDOP DESFORMA m' 500,00 R$ 4,51 R$ 5,81 R$ 2.905,00 
4.3 050771 SEDOP LAJE PRE-MOLDADA TRELIGADA (INCL. CAPIAMENTO) m' 500,00 R$ 132,74_ R$ 171,00 R$ 85.500,00 

Total item 4 R$ 210.610,00 
5 VEDAÇÓES

5.1 87503 SINAPI 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÃMiCOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M' SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014 

m 1.250,00 RS 62,08 RS 79,97 R$ 99.962.50 

5.2 060045 SEDOP ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO m' 50,00 R$ 80,50 R$ 103,70 R$ 5.185,00 
5.3 061357 SEDOP DIVISORIA EM GESSO ACARTONADO E= 9CM m' 300,00 R$ 95,25 R$ 122,70 R$ 36.810,00 
5.4 061353 SEDOP DIVISORIA NAVAL PERFIL EM AGO/MIOLO CELULAR m' 500,00 R$ 102,27 R$ 131,74 R$ 65.870,00 

5.5 429 Próprio 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GRANITO VERDE 
UBATUBA. INCL. FERRAGENS DE FIXAÇÃO 

m' 50,00 R$ 553,17 R$ 712,59 R$ 35.629,50 

5.6 091513 SEDOP PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM m' 40,00 R$ 515,57 R$ 664,16 R$ 26.566,40 
5.7 061087 SEDOP RECOMPOSIGAO DE ALVENARIA - INSTALAGAO DE PONTOS m' 30,00 R$ 45,63 R$ 58,78 R$ 1.763,40 

5.8 430 Próprio FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM BLOCOS DE GESSO 

m' 300,00 R$ 67,57 R$ 87,04 R$ 26.112,00 

Total item 5 R$ 297.898,80 
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6.1 94228 SINAPI 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF 07/2019 

M 500,00 R$ 55,11 

- 

R$ 70,99 R$ 35.495,00 

6.2 050353 SEDOP CONCRETO ARMADO P/ RUFOS m' 30,00 R$ 1.940,26 R$ 2.499,44 R$ 74.983,20_ 

6.3 94219 SINAPI 
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA. TELHADOS 
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 

M 750,00 R$ ' 24,41 R$ 31,44 R$ 23.580,00 
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6.4 94223 SINAPI 
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF 07/2019 

M 500,00 R$ 65,19 R$ 83,98 R$ 41.990,00 

6.5 94201 SINAPI 
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 

m2 2.000,00 R$ 33,55 R$ 43,22 R$ 86.440,00

6.6 94207 SINAPI 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10', COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF 07/2019 

m' 2.000,00 R$ 50,99 R$ 65,69 R$ 131.380,00 

6.7 94213 SINAPI 
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019 

m' 300,00 R$ 82,39 R$ 106,13 R$ 31 .839,00

6.8 070194 SEDOP TESOURA EM MAD. DE LEI P/ VAO DE BOM UN 10,00 R$ 1.703,17 R$ 2.194,02 R$ 21.940,20 

6.9 92541 SINAPI 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 

m' 1.250,00 R$ 61,75 R$ 79,55 R$ 99.437,50 

6.10 92543 SINAPI 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF 07/2019 

m' 1.250,00 R$ 17,33 R$ 22,32 R$ 27.900,00 

Total item 6 R$ 574.984,90 
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7.1 140348 SEDOP BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC m' 1.500,00 R$ 47,42 R$ 61,09 R$ 91.635,00 

7.2 141336 SEDOP FORRO EM LAMBRI DE PVC m' 1.500,00 R$ 26,57 R$ 34,23 R$ 51.345,00 

7.3 96109 SINAPI 
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. 
AF 05/2017 P 

m' 500,00 R$ 30,61 R$ 39,43 R$ 19.715,00 

Total item 7 R$ 162.685,00 

8.1 90843 SINAPI 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU M DIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 

UN 75,00 R$ . 679,16 . R$ 874,89 R$ 65.616,75 

8.2 90842 SINAPI 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 

UN 75,00 R$ 646,03 R$ 832,22 R$ 62.416,50 

8.3 90841 SINAPI 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA' 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 

UN 75,00 R$ 640,20 R$ 824,71 R$ 61.853,25 

8.4 90826 SINAPI 
ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO 
COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 08/2015 

UN 40,00 R$ 23,36 R$ 30,09 R$ 1.203,60 

8.5 90827 SINAPI 
ALIZAR /GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO 
COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 08/2015 

UN 40,00 R$ 24,62 R$ 31,72 R$ 1.268,80 

8.6 90828 SINAPI 
ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO 
COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 08/2015 

UN 40,00 R$ 25,89 R$ 33,35 R$ 1.334,00 

8.7 91341 SINAPI 
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m' 75,00 R$ 353,15 R$ 454,93 R$ 34.119,75 

8.8 091508 SEDOP PORTA EM MDF REVESTIDA COM LAMINADO, COM CAIXILHO,ALIZAR E 
FERRAGENS DE 0,8X2.10M 

UN 40,00 R$ 790,02 R$ 1.017,70 R$ 40.708,00 

8.10 94582 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA. COM VIDROS. PADRONIZADA. AF 07/2016 

m' 55,00 R$ 260,08 R$ 335,04 R$ 18.427,20 

8.11 99861 SINAPI GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 
BARRAS CHATAS DE 25X4.8 MM. AF 04/2019 

m' 125,00 R$ 419,62 R$ 540,55 R$ 67.568,75 

8.12 431 Próprio 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS PARA GRADE DE FERRO EM METALOM (INCL. PINT.ANTI-
CORROSIVA) 

m' 150,00 R$ 393,85 R$ 507,36 R$ 76.104,00 

8.13 94569 SINAPI 
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 

m' 88,00 R$ 411,47 R$ 530,06 R$ 46.645,28 

8.14 94585 SINAPI 
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA. COM VIDROS. PADRONIZADA. AF 07/2016 

m' 55,00 R$ 299,88 R$ 386,31 R$ 21.247,05 

8.15 91304 SINAPI 
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 

UN 75,00 R$ 71,28 R$ 91,82 R$ 6.886,50 

8.16 100709 SINAPI 
DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3"X21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, 
CROMADO OU ZINCADO. TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF 12/2019 

UN 60,00 R$ 37,81 RS 48,71 R$ 2.922,60 

Total Item 8 - R$ 508.322,03 
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9.1 91926 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM', ANTI-CHAMA 450/750V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015 

M 6.000,00 R$ 2,65 R$ 3,41 R$ 20.460 00 

9.2 91928 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM', ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 2.000,00 R$ 4,28 R$ 5,51 R$ 11.020,00 

9.3 91933 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM', ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015 

M 500,00 R$ 10,22 R$ 13,17 R$ 6.585,00 

9.4 91935 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM', ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015 

M 300,00 R$ 15,55 R$ 20,03 R$ 6.009,00 

9.5 92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM', ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

M 200,00 R$ 23,29 R$ 30,00 R$ 6.000,00 
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9.6 91931 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM', ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015 

M 1.500,00 R$ 6,51 R$ R$ 12.585,00 

9.7 91937 SINAPI 
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

UN 75,00 R$ 7,44 R$ 9,58 R$ 718,50

9.8 91936 SINAPI 
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

UN 75,00 R$ 8,59 R$ 11,07 R$ 830,25

9.9 170882 SEDOP CAIXA POLIFASICA PADRAO CELPA UN 10,00 R$ 157,91 R$ 203,42 R$ 2.034,20 

9.10 91940 SINAPI 
CAIXA RETANGULAR 4" X2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

UN 150,00 R$ 10,39 R$ 13,38 R$ 2.007,00 

9.11 93660 SINAPI 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 

UN 50,00 R$ 43,23 R$ 55,69 R$ 2.784,50

9.12 93661 SINAPI 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 

UN 75,00 R$ 44,08 R$ 56,78 R$ 4.258,50 

9.13 93662 SINAPI 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 

UN 75,00 R$ 45,73 R$ 58,91 R$ 4.418,25

9.14 93663 SINAPI 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 

UN 50,00 R$ 45,73 R$ 58,91 R$ 2.945,50 

9.15 93664 SINAPI 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 

UN 50,00 R$ 47,73 R$ 61,49 R$ 3.074,50 

9.16 93665 SINAPI 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 

UN 40,00 R$ 50,28 R$ 64,77 R$ 2.590,80 

9.17 93653 SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 

UN 100,00 R$ 8,72 R$ 11,23 R$ 1.123,00 

9.18 93654 SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 

UN 75,00 R$ 9,14 R$ 11,77 R$ 882,75 

9.19 93656 SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 

UN 75,00 R$ 9,97 R$ 12,84 R$ 963,00 

9.20 93657 SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 

UN 75,00 R$ 10,96 R$ 14,12 R$ 1.059,00 

9.21 93658 SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 

UN 50,00 R$ 15,87 R$ 20,44 R$ 1.022,00 

9.22 93667 SINAPI 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 

UN 25,00 R$ 53,97 R$ 69,52 R$ 1.738,00 

9.23 93669 SINAPI 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 

UN 25,00 R$ 57,72 R$ 74,35 R$ 1.858,75 

9.24 93673 SINAPI 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 

UN 25,00 R$ 71,55 R$ 92,17 R$ 2.304,25 

9.25 91854 SINAPI 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

M 2.500,00 R$ 6,20 R$ 7,99 R$ 19.975,00 

9.26 91856 SINAPI 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

M 500,00 R$ 7,80 R$ 10,05 R$ 5.025,00 

9.27 170631 SEDOP ELETRODUTO PVC DE 11/2" M 400,00 R$ 16,63 R$ 21,42 R$ 8.568,00 

9.28 170630 SEDOP ELETRODUTO PVC DE 2" M 250,00 R$ 20,88 R$ 26,9Ô R$ 6.725,00 

9.29 432 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED 24W un 250,00 R$ 86,53 R$ 111,47 R$ 27.867,50 

9.30 433 Próprio 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED 18 W - 
SOBREPOR 

un 125,00 R$ 55,62 R$ 71,65 R$ 8.956,25 

9.31 91952 SINAPI 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A1250V, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 150,00 R$ 13,63 R$ 17,56 R$ 2.634,00 

9.32 83465 SINAPI 
INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 15,00 R$ 42,62 R$ 54,90 R$ 823,50 

9.33 92033 SINAPI 
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

UN 50,00 R$ 55,88 R$ 71,98 R$ 3.599,00 

9.34 97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 02/2020 

UN 75,00 R$ 15,83 R$ 20,39 R$ 1.529,25 

9.35 97607 SINAPI 
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 02/2020 

UN 25,00 R$ 69,42 R$ 89,43 R$ 2.235,75 

9.36 93145 SINAPI 

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LIMPADA). AF 01/2016 

UN 150,00 R$ 151,56 R$ 195,24 R$ 29.286,00 

9.37 93142 SINAPI 
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 
10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF 01/2016 

UN 200,00 R$ 139,76 R$ 180,04 R$ 36.008,00 

9.38 74131/004 SINAPI 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 40,00 R$ 357,51 R$ 460,54 R$ 18.421,60 

9.39 74131/005 SINAPI 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 25,00 R$ 411,43 R$ 530,00 R$ 13.250,00 

9.40 74131/007 SINAPI 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
I NSTALACAO 

UN 15,00 R$ 656,67 R$ 845,92 R$ 12.688,80 

9.41 83463 SINAPI 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 40,00 R$ 278,11 R$ 358,26 R$ 14.330,40 

Total item 9 RS 311.194,80 
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ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS 

EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS A 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ - LOTE 01 

BDI 28,82% 
SINAP 
SEDOP 

jan/21 
juU21 

CI\\.Mf~~]VJ.~V 

Item 
\.rr\r.r v~.av,~~v - vv+• 

Código 

~r.il~rr,.~..v.~., 

Banco 

...,~~.—,...—_, 

Descrição Und Quant. Valor Unit
Y OI VI Vlrrl 

,,,,, Total 

10.1.1 180299 SEDOP PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES) Pt 150,00 R$ 354,67 R$ 456,89 R$ 68.533,50 

10.1.2 89402 SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 

M 400,00 R$ 6,76 R$ 8,71 R$ 3.484,00

10.1.3 89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 

M 400,00 R$ 11,21 R$ 14,44 R$ 5.776,00

10.1.4 89448 SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 

M 250.00 R$ 10,60 R$ 13,65 R$ 3.412,50

10.1.5 89449 SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 

M 250,00 R$ 12,20 R$ 15,72 R$ 3.930,00

10.1.6 89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 

M 100,00 R$ 20,09 R$ 25,88 R$ 2.588,00 

10.1.7 88503 SINAPI CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 10,00 R$ 728,15 R$ 938,00 R$ 9.380,00 

10.1.8 88504 SINAPI CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 10,00 R$ 573,26 R$ 738,47 R$ 7.384,70 

10.1.9 181504 SEDOP RESERVATORIO EM POLIETILENO DE 3.000 L UN 5,00 R$ 2.876,40 R$ 3.705,38 R$ 18.526,90 

Total Item 1
.
0

x
.1 R$ 123.015,60 
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10.2.1 98102 SINAPI 
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PR -MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0.4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 

UN 22,00 R$ 76,33 R$ 98,33 R$ 2.163,26 

10.2.2 83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 22,00 R$ ' 180,16 R$ 232,08 R$ 5.105,76 

10.2.3 95463 SINAPI 

FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, 
DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, 
REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE 
E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM 

UN 7,00 R$ 1.858,30 R$ 2.393,86 R$ 16.757,02 

10.2.4 98093 SINAPI 
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 
10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF 12/2020 

UN 5,00 R$ 12.270,68 R$ 15.807,09 R$ 79.035,45 

10.2.5 98101 SINAPI 
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M' 
(PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF 12/2020 

UN 5,00 R$ 7.292,83 R$ 9.394,62 R$ 46.973,10 

10.2.6 180214 SEDOP PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES,CX. E RALOS) Pt 150,00 R$ 306,10 R$ 394,32 R$ 59.148,00 

10.2.7 89709 SINAPI 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF 12/2014 

UN 30,00 R$ 9,19. R$ 11,84 R$ 355,20 

10.2.8 89714 SINAPI 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF 12/2014 

M 300,00 R$ 40,71 R$ 52,44 R$ 15.732,00 

10.2.9 89711 SINAPI 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF 12/2014 

M 200,00 R$ 14,08, R$ 18,14 R$ 3.628,00 

10.2.10 89712 SINAPI 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF 12/2014 

M 200,00 R$ 20,94 R$ 26,97 R$ 5.394,00 

Total Item 10.2 R$ 234.291,79 
Total item 10 R$ 357.307,39 

.. . ... ... ... ..... .. . . .. 

~f }~ ~il 
1)a. .%~~~~~~^`~ 

..
R<, ê„•~. 

$ . i...3 ~ 1Cá KN:? . 
~sy. ...~.,... .g~f~ . F .,  s~s ~ $ ~£ o_ ~£~>,~ 

w~~ 
adi a. 

+~ _ .~ Z y 
~R~: M 

~.7 ...,. GM F- . . . . `d" 
:~. .s~.Y,~?~„~„.?° ..,, r?o ~:f

2.•y ee.Vi ,M~ .. ~ 4á.~~.'.' 

11.1 87879 SINAPI 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014 

m' 2.750,00 R$ 3,48 R$ 4,48 R$ 12.320,00 

11.2 110762 SEDOP EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. m' 750,00 R$ . 33,21 R$ 42,78 R$ 32.085,00 

11.3 87529 SINAPI 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 

m' 2.000,00 R$ 34,10 R$ 43,93 R$ 87.860,00 

11.4 87273 SINAPI 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M' NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF 06/2014 

m' 750,00 R$ 52,77, R$ 67,98 R$ 50.985,00 

11.5 434 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA PARA OS PILARES DO 
MURO PADRÃO PMT 

m 50,00 R$ 66,11 R$ 85,16 R$ 4.258,00 

11.6 87881 SINAPI 
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 
PREPARO MANUAL. AF 06/2014 

m' 1.000,00 R$ 4,82 R$ 6,21 R$ 6.210,00 

11.7 90408 SINAPI 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF 03/2015 

m' 1.000,00 R$ 28,94 RS 37,28 R$ 37.280,00 

Total item 11 R$ 230.998,00 
12 PINTURA 

12.1 88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FENDO SECADOR A F ICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014 

m' 12.500,00 R$ 2,16 RS 2,78 R$ 34 750.00 

12.2 88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF 06/2014 

m 12.500,00 R$ 10,33 R$ 13,31 R$ 166.375,00 

12.3 435 Próprio APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES NA COR OCEANO FABRICANTE CORAL OU SIMILAR 

m' 3.125,00 R$ 17,37 R$ 22,38 R$ 69.937,50 

12.4 436 Próprio APLICAÇAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES NA COR URBANO FABRICANTE CORAL OU SIMILAR 

m' 1.250,00 R$ 12,34 R$ 15,90 R$ 19.875,00 

12.5 437 Próprio APLICAÇAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES. NA BRANCO GELO FABRICANTE CORAL OU SIMILAR 

m' 8.125,00 R$ 9,86 R$ 12,70 R$ 103.187 50 

12.6 73739/001 SINAPI PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS m' 750,00 R$ 15,50 R$ 19,97 R$ 14.977,50 

12.7 95468 SINAPI PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE 
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) 

m' 1.500,00 R$ 35,31 R$ 45,49 R$ 68.235,00 

12.8 74245/001 SINAPI PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m' 4.000,00 R$ 13,60 R$ 17,52 R$ 70.080,00 

12.9 41595 SINAPI PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA 
POLIESPORTIVA. 5 CM DE LARGURA 

M 1.250,00 R$ 10,15 R$ 13,08 R$ 16.350,00 
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Item I Código I Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total 

Total item 12 R$ 563.767,50 

13.1 87630 SINAPI 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF 06/2014 

m' 2.000,00 R$ 38,34 R$ 49,39 R$ 98.780,00 

13.2 87700 SINAPI 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF 06/2014 

m' 1.000,00 R$ 46,47 R$ 59,86 R$ 59.860,00 

13.3 438 Próprio 
PREPARO E EXECUÇÃO DE PISO TIPO CALÇADA, EM CONCRETO 15 MPA , 
ESPESSURA DE 5 CM, COM JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS 

m' 105,00 R$ 603,94 R$ 778,00 R$ 81 .690,00 

13.4 92395 SINAPI 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF 12/2015 

m' 750,00 R$ 65,04 R$ 83,78 R$ 62.835,00

13.5 439 Próprio 
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PISO EM PORCELANATO RETIFICADO 
CEMENTO GRIGIO 60 X 60 CM , COM ARGAMASSA AC-Ill. INCLUSIVE 
REJUNTE CINZA PLATINA 

m' 500,00 R$ 98,38 R$ 126,73 R$ 63.365,00 

13.6 440 Próprio 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO CERÂMICO RETIFICADO E 
ACETINADO 0155 X 0,55, PEI IV, ASSENTADO SOBRE PISO EXISTENTE 

m' 1.500,00 R$ 57,64 R$ 74,25 R$ 111.375,00

13.7 88650 SINAPI 
RODAPÉ CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 6OX6OCM. AF 06/2014 

M 1.000,00 R$ 12,23 R$ 15,75 R$ 15.750,00

13.8 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 100,00 R$ 51,16 R$ 65,90 R$ 6.590,00 

13.9 130728 SEDOP 
PISOTATIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 PREMOLDADO (16 
UNIDADES) 

m' 150,00 R$ 101,71 R$ 131,02 R$ 19.653,00

13.10 130890 SEDOP PISO DE BORRACHA TATIL (16 UN) m' 125,00 R$ 174,11 R$ 224,29 R$ 28.036,25 

13.11 72136 SINAPI PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO 
JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO 

m' 200,00 R$ 81,76 R$ 105,32 R$ 21.064,00 

Total item 13 R$ 568.998,25 

14 LOUÇAS E METAIS 
r. 

.>.ax:;_ s ? .... . ',. 
14.1 190716 SEDOP BARRA EM AGO INOX (PNE) M 15,00 R$ 220,32 RS 283,82 R$ 4.257,30 

14.2 86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 

UN 7,00 R$ 151,91 RS 195,69 R$ 1.369,83 

14.3 190691 SEDOP DUCHA HIGIENICA CROMADA UN 10,00 R$ 89,23 RS 114,95 R$ 1.149,50 

14.4 441 Próprio 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO EM VERDE 
UBATUBA 

m' 25,00 R$ 437,31 R$ 563,34 R$ 14.083,50 

14.5 86939 SINAPI 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, '44 X 35,5` CM, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 

UN 10,00 R$ 274,09 R$ 353,08 R$ 3.530,80 

14.6 86943 SINAPI 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 

UN 7,00 R$ 169,59 R$ 218,47 R$ 1.529,29 

14.7 74234/001 SINAPI 
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM 
REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO 
SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 10,00 R$ 459,91 R$ 592,46 RS 5.924,60 

14.8 86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 

UN 25,00 RS 69,19 R$ 89,13 R$ 2.228,25 

14.9 86912 SINAPI TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 

UN 25,00 R$ 35,10 R$ 45,22 R$ 1.130,50 

14.10 191519 SEDOP TORNEIRA DE METAL CROMADA BICA MOVEL P/ PIA/TANQUE UN 10,00 R$ 91,52 R$ 117,90 R$ 1.179,00 

14.11 99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2019 

UN 5,00 R$ 247,76 R$ 319,16 R$ 1.595,80 

14.12 86931 SINAPI 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 

UN 25,00 R$ 355,78 R$ 458,32 R$ 11.458,00 

14.13 95469 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 

UN 15,00 R$ 162,53 R$ 209,37 R$ 3.140,55 

14.14 190224 SEDOP CAIXA DE DESCARGA PLASTICA - EXTERNA UN 20,00 R$ 122,83 R$ 158,23 R$ 3.164,60 

14.15 100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF 01/2020 

UN 20,00 R$ 28,54 R$ 36,77 R$ 735,40 

14.16 101965 SINAPI 
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 
DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 

M 15,00 R$ 89,01 R$ 114,66 R$ 1.719,90 

Total item 14 RS 58.196,82 
15 SPDA 

15.1 171165 SEDOP HASTE DE APO COBREADA 5/8"X3,OM C/ CONECTOR UN 15,00 R$ 93,97 R$ 121.05 R$ 1815,75 
15.2 171092 SEDOP ELETROCUTO DE F°G° DE 3/4" M 50,00 R$ 11,86 R$ 15,28 R$ 764,03 
15.3 171123 SEDOP CONECTOR DE EMENDA PARA CABO 35 MM2 UN 50,00 R$ 8,68 R$ 11,18 R$ 559,00 
15.4 171074 SEDOP TERMINAL DE COMPRESSAO EM LATAO 35MM2 UN 50,00 R$ 4,28 R$ 5,51 R$ 275,50 

15.5 96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2017 

UN 15,00 R$ 109,45 R$ 140,93 R$ 2.113,95 

15.6 96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM', NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 500,00 R$ 38,63 R$ 49,84 R$ 24 920,00 

15.7 96974 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM', NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M 500,00 R$ 48,97. R$ 63,08 R$ 31.540,00 

15.8 171470 SEDOP CAIXA ZB - INSPEÇÃO C/ TAMPA DE AÇO UN 30,00 R$ 68,28 R$ 87,96 R$ 2.638,80 
15.9 171065 SEDOP SUPORTE ISOLADO C/ BRAÇADEIRA P/ PARA RAIO UN 150,00 R$ 38,97 R$ 50,20 R$ 7.530,00 

15.10 171064 SEDOP SINALEIRA DUPLO COM RELÉ FOELETRICO P! PARA-RAIO UN 15,00 R$ 267,0O R$ 343,95 RS 5.159,25 
15.11 30 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL AEREO UN 50,00 R$ 32,62 R$ 42,02 R$ 2.101,00 
15.12 96988 SINAPI MASTRO 1 '/ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 15,00 R$ 166,41 R$ 214,37 R$ 3.215,55 

Total item 15 R$ 82.632,80 
16 IMPERMEABIUZAÇAO 

16.1 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÂO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFALTICA, 2 : r' 250,00 
DEMÃOS AF 06/2018 1 

R$ 31.84 R$ 4102 RS 10 255,00 
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BDI 28,82% 

89,42%(HORA) 49,63%(MÊS 

SINAP 
SEDOP 

jan/21 
jul/21 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit ., Total 

16.2 080293 SEDOP IMPERMEABILIZAGAO PARA BALDRAME(IGOL 2 + SIKA 1) m' 200,00 R$ 59,21 R$ 76,27 R$ 15.254,00 

16.3 080300 SEDOP IMUNIZAGAO P/MADEIRA C/CARBOLINEUM m' 200,00 R$ 6,19 R$ 7,97 R$ 1.594,00 

16.4 080702 SEDOP MANTA ASFALTICA C/ FILME DE ALUMINIO m' 250,00 R$ 66,70 R$ 85,92 R$ 21.480,00 

16.5 080703 SEDOP MANTA ASFALTICA SBS-4MM C/ FILME DE POLIETILENO m' 200,00 R$ 78,78 R$ 101,48 R$ 20.296,00 

16.6 98553 SINAPI 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA Á BASE DE 
POLIURETANO,_2 DEMÃOS. AF 06/2018 

m' 100,00 R$ 131,80 R$ 169,78 R$ 16.978,00 

Total Item 16 R$ 85.857,00 

,.~. ,.ü~P•~~~~~.:^;.. . . . <: . . ,: : ~ 1A1~~_. .:::> .:, 3. :;~~.>~„~,.,r<.,..:~5. .~ .~:~;.: .. Y?~a ,:3. ,I,'a .: ~:,. ..:br ~P•.T~: .:ti,' .~,,.,.,~ ,,, . ... 

17.1 201507 SEDOP EXTINTOR DE INCENDIO ABC — 6KG UN 40,00 Raj 184,49 R$ 237,66 R$ 9.506.40 

17.2 190793 SEDOP ASPERSOR (ESGUICHO) GIRATORIO 1/2" (INCL. MANGUEIRA -30M) CJ 7,00 R$ 69,62 R$ 89,68 R$ 627,76 

17.3 101912 SINAPI 

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 
45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 
15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 10/2020 

UN 7,00 R$ 1.078,64 R$ 1.389,50 R$ 9.726,50 

17.4 101915 SINAPI 
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE 
POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, 
COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 

UN 7,00 R$ 254,65 R$ 328,04 R$ 2.296,28 

17.5 442 Próprio PLACA DE ORIENTAÇÃO UN 150.00 R$ 42,22 R$ 54,39 R$ 8.158,50 
17.6 443 Próprio PLACA DE ADVERTÊNCIA UN 75,00 R$ 44,20 R$ 56,94 R$ 4.270,50 
17.7 444 Próprio PLACA DE EQUIPAMENTOS UN 75,00 R$ 66,17 R$ 85,24 R$ 6.393,00 

17.8 97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020 

UN 150,00 R$ 28,02 R$ 36,10 R$ 5.415,00 

Total Item 17 R$ 46.393,94 
4 < .

' 'TARES 

18.1 190529 SEDOP BEBEDOURO AGO INOX C/4 TORNEIRAS E FILTRO (DET.5) UN 6,00 R$ 3.036,17 R$ 3.911,19 R$ 23.467,14 

18.2 445 Próprio PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,6OM FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 6,00 R$ 631,34 R$ 813,29 R$ 4.879,74 

18.3 270220 SEDOP LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA m' 4.500,00 R$ 6,02 R$ 7,75 R$ 34.875,00 
18.4 260652 SEDOP MURO EM ALVENARIA,REBOCADO E PINTADO 2 FACES(H=2.SOM) M 500,00 R$ 596,08 RS 767,87 R$ 383.935,00 
18.5 260168 SEDOP PLANTIO DE GRAMA (INCL. TERRA PRETA) m' 125,00 R$ 24,60 R$ 31,69 R$ 3.961,25 

18.6 251520 SEDOP QUADRO MAGNETICO BRANCO Cl APOIO PARA APAGADOR E PINCEIS E 
MOLDURA EM ALUMINIO 

m' 110,00 RS 352,53 R$ 454,13 RS 49 954,30 

18.7 74244/001 SINAPI 

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", 
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 
5XSCM 

m' 100,00 R$ 151,20 R$ 194,78 R$ 19.478,00 

18.8 050055 SEDOP PILAR EM MAD.DE LEI TIPO 
SANDUICHE(INCL.CHUMB/BL.CONCR.CICLOPICO) 

UN 30,00 R$ 444,99 R$ 573,24 R$ 
_ 

17.197,2) 

18.9 180513 SEDOP CANALETA EM ALVENARIA (0.30X0.30M) REBOCADA INTERNAMENTE M 100,00 R$ 98,44 R$ 126,81 R$ 12.681,00 
18.10 220497 SEDOP POÇO TUBULAR D= 6" - PROF.= 50M UN 3,00 R$ 25.906,87 R$ 33.373,23 RS 100.119,69 

Total item 18 R$ 650.548,32 
Total geral da planilha " R$ 5.433.442,11 

IARA ALVE 
Secretária Muni 

i O OGERI SI A DE 

~ei 
y 

~ 
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rÓ ~~Nr~tó ,eno ~a 
DREA 12198DIPR 
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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO 

MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS 

E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ - LOTE 01 

Composições Analíticas com Preço Unitário 
Composições Principais 

5.5 Descrição _ Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GRANITO VERDE UBATUBA, INCL. 

FERRAGENS DE FIXAÇÃO 
Mão de Obra 

MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,8000000 R$ 19,41 R$ 93,17 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3000000 R$ 15,06 R$ 34,64 

Subtotal da Mão de Obra R$ 127,81 

Total Parcial (A) R$ 127,81 

Materiais e Serviços 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019 

m3 0,0033000 R$ 530,88 R$ 1,75 

CIMENTO BRANCO KG 0,7000000 R$ 5,16 R$ 3,61 

Divisória em Granito Verde Ubatuba m2 1,0000000 R$ 420,00 R$ 420,00 

Total Parcial (B) R$ 425,36 

Total do Custo Unitário (A+B) R$ 553,17 

Total do Preço Unitário R$ 553,17 

5,8 Descrição Und Quant. Valor Unit Total 

Composição FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM BLOCOS DE GESSO 

Mão de Obra 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 R$ 18,89 R$ 2,83 

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 R$ 15,11 R$ 3,78 

Subtotal da Mão de Obra R$ 6,61 

Total Parcial (A) R$ 6,61 

Materiais e Serviços 
GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL KG 4,0000000 R$ 0,34 R$ 1,36 

BLOCO DE GESSO VAZADO, BRANCO, E = *7* CM, DIMENSOES *67 X 50* CM un _ 4,0000000 R$ 14,90 R$ 59,60 
Total Parcial (B) R$ 60,96 

Total do Custo Unitário (A+B) R$ 67,57 

Total do Preço Unitário R$ 67,57 

8.12 Descrição Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA GRADE DE FERRO EM METALOM (INCL. PINT.ANTI-CORROSIVA) 

Mão de Obra 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 R$ 18,89 R$ 18,89 

._ 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 R$ 15,06 R$ 15,06 
Subtotal da Mão de Obra R$ 33,95 

Total Parcial (A) R$ 33,95 

Materiais e Serviços 
110141 Argamassa de cimento e areia 1:4 m3 0,0300000 R$ 442,33 R$ 13,27 

00004948 
PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, 

ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO 

m2 1,0000000 R$ 346,63 R$ 346,63 

Total Parcial (B) R$ 359,90 

Total do Custo Unitário (A+B) R$ 393,85 
Total do Preço Unitário R$ 393,85 

9.29 Descrição Und _ Quant. Valor Unit Total 

Composição Fornecimento e instalação de luminárias de LED 24 w 

Mão de Obra 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 R$ 19,04 R$ 9,52 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 R$ 14,99 R$ 7,50 
Subtotal da Mão de Obra R$ 17,02 

Total Parcial (A) R$ 17,02 

Materiais e Serviços 
COTAÇÃO luminárias de LED 24 w - sobrepor un 1,0000000 R$ 69,51 R$ 69,51 

Total Parcial (B) R$ 69,51 
Total do Custo Unitário (A+B) R$ 86,53 

Total do Preço Unitário R$ 86,53 
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Composições Analíticas com Preço Unitário 
Composições Principais 

9.30 Descrição Und _ Quant. Valor Unit Total 

Composição Fornecimento e instalação de luminárias de LED 18 w - sobrepor 

Mão de Obra 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 R$ 19,04 R$ 9,52 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 R$ 14,99 R$ 7,50 
Subtotal da Mão de Obra R$ 17,02 

Total Parcial (A) R$ 17,02 

Materiais e Serviços 
COTAÇÃO minária de Led Downlight Slim Led 18 W 6500 K Bivolt un 1,0000000 R$ 38,60 R$ 38,60 

Total Parcial (B) R$ 38,60 
Total do Custo Unitário (A+B) R$ 55,62 

Total do Preço Unitário R$ 55,62 

11.5 Descrição Und Quant. Valor Unit Total 

Composição Fornecimento e instalação de moldura para os pilares do muro padrão PMT 

Mão de Obra 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 R$ 18,89 R$ 22,67 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 R$ 15,06 R$ 12,05 
Subtotal da Mão de Obra R$ 34,72 

Total Parcial (A) R$ 34,72 
Materiais e Serviços 

050259 Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (ind. preparo e langamento) m3 0,0200000 R$ 668,96 R$ 13,38 
050035 Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 2x) m2 0,2000000 R$ 56,79 R$ 11,36 

96135 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. 

AF_05/2017 

m2 0,2000000 R$ 18,30 R$ 3,66 

88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m2 0,2000000 R$ 1,86 R$ 0,37 

88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m2 0,2000000 R$ 13,12 R$ 2,62 

Total Parcial (B) R$ 31,39 
Total do Custo Unitário (A+B) R$ 66,11 

Total do Preço Unitário R$ 66,11 

12.3 Descrição Und Quant. Valor Unit Total 
Composição APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, NA COR OCEANO FABRICANTE CORAL OU SIMILAR 

Mão de Obra 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 R$ 19,89 R$ 3,98 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 R$ 15,06 R$ 1,20 

Subtotal da Mão de Obra R$ 5,18 
Total Parcial (A) R$ 5,18 

Materiais e Serviços 
COTAÇÃO TINTA ACRÍLICA SUPER PREMIUM SEMIBRILHO NA COR OCEANO L 0,1800000 R$ 67,72 R$ 12,19 

Total Parcial (B) R$ 12,19 
Total do Custo Unitário (A+B) R$ 17,37 

Total do Preço Unitário R$ 17,37 
12.4 Descrição Und Quant. Valor Unit Total 

Composição APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, NA COR URBANO FABRICANTE CORAL OU SIMILAR 
Mão de Obra 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 R$ 19,89 R$ 3,98 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H _ 0,0800000 R$ 15,06 R$ 1,20 

Subtotal da Mão de Obra R$ 5,18 
Total Parcial (A) R$ 5,18 

Materiais e Serviços 
COTAÇÃO TINTA ACRÍLICA SUPER PREMIUM SEMIBRILHO NA COR URBANO L 0,1800000 R$ 39,78 R$ 7,16 

Total Parcial (B) R$ 7,16 
Total do Custo Unitário (A+B) R$ 12,34 

Total do Preço Unitário R$ 12,34 
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Composições Analíticas com Preço Unitário 
Composições Principais 

12.5 Descrição Und Quant. Valor Unit Total 

Composição APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, NA BRANCO GELO FABRICANTE CORAL OU SIMILAR 

Mão de Obra 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 R$ 19,89 R$ 3,98 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 R$ 15,06 R$ 1,20 
Subtotal da Mão de Obra R$ 5,18 

Total Parcial (A) R$ 5,18 

Materiais e Serviços 
COTAÇÃO TINTA ACRÍLICA SUPER PREMIUM SEMIBRILHO NA COR BRANCO GELO L 0,1800000 R$ 26,00 R$ 4,68 

Total Parcial (B) R$ 4,68 
Total do Custo Unitário (A+B) R$ 9,86 

Total do Preço Unitário R$ 9,86 

13.3 Descrição Und Quant. Valor Unit Total 

Composição Preparo e execução de piso tipo calçada, em concreto 15 Mpa , espessura de 5 cm, com junta plástica de dilatação para pisos 

Mão de Obra 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9800000 R$ 18,89 R$ 37,40 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,2400000 R$ 15,06 R$ 63,85 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2600000 R$ 18,69 R$ 42,24 
Subtotal da Mão de Obra R$ 143,49 

Total Parcial (A) R$ 143,49 
Materiais e Serviços 

94963 
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

m3 1,1000000 R$ 389,32 R$ 428,25 

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,0000000 R$ 2,30 R$ 4,60 

00003673 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) M 20,0000000 R$ 1,38 R$ 27,60 
Total Parcial (B) R$ 460,45 

Total do Custo Unitário (A+B) R$ 603,94 
Total do Preço Unitário R$ 603,94 

13.5 Descrição Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
Fornecimento e aplicação de piso em porcelanato retificado CEMENTO GRIGIO 60 x 60 cm , com argamassa AC-Ill, inclusive rejunte cinza platina 

Mão de Obra 

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4900000 R$ 19,98 R$ 9,79 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100000 R$ 15,06 R$ 3,16 

Subtotal da Mão de Obra R$ 12,95 
Total Parcial (A) R$ 12,95 

Materiais e Serviços 
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 1,2000000 R$ 4,05 R$ 4,86 
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 8,6200000 R$ 2,12 R$ 18,27 
COTAÇÃO Piso em porcelanato CEMENTO GRIGIO 60 x 60 cm m2 _ 1,0500000 R$ 59,33 R$ 62,30 

Total Parcial (B) R$ 85,43 
Total do Custo Unitário (A+B) R$ 98,38 

Total do Preço Unitário R$ 98,38 
13.6 Descrição Und Quant. Valor Unit Total 

Composição Fornecimento e instalação de piso cerámico retificado e acetinado 0,55 x 0,55, PEI IV, assentado sobre piso existente 
Mão de Obra 

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4900000 R$ 19,98 R$ 9,79 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100000 R$ 15,06 R$ 3,16 

Subtotal da Mão de Obra R$ 12,95 
Total Parcial (A) R$ 12,95 

Materiais e Serviços 
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,5200000 R$ 4,05 R$ 2,11 
00034355 ARGAMASSA PISO SOBRE PISO KG 4,8000000 R$ 1,98 R$ 9,50 
COTAÇÃO CERAMICA 58011 RT ACETINADO 55X55CM CX C/2,18M m2 1,0500000 R$ 31,50 R$ 33,08 

Total Parcial (B) R$ 44,69 
Total do Custo Unitário (A+B) R$ 57,64 

Total do Preço Unitário R$ 57,64 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS 
E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ - LOTE 01 

Composições Analíticas com Preço Unitário 
Composições Principais 

14.4 Descrição Und _ Quant. Valor Unit Total 

Composição Fornecimento e instalação de bancada de granito em Verde Ubatuba 
Mão de Obra 

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4000000 R$ 15,11 R$ 36,26 
Subtotal da Mão de Obra R$ 36,26 

Total Parcial (A) R$ 36,26 
Materiais e Serviços 

00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,5250000 R$ 33,20 R$ 17,43 

00037591 
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO UN 2,0000000 R$ 15,91 R$ 31,82 

A00094 Granito verde Ubatuba - bancada m2 1,0000000 R$ 350,00 R$ 350,00 
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0211000 R$ 85,33 R$ 1,80 

Total Parcial (B) R$ 401,05 
Total do Custo Unitário (A+B) R$ 437,31 

Total do Preço Unitário R$ 437,31 
15.11 Descrição Und Quant. Valor Unit Total 

Composição FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL AEREO 
Mão de Obra 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 R$ 14,99 R$ 7,50 
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES _ H 0,5000000 R$ 19,04 R$ 9,52 

Subtotal da Mão de Obra R$ 17,02 
Total Parcial (A) R$ 17,02 

Materiais e Serviços 

COTAÇÃO 
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO DE 400MM, COM BASE DE 
FIXACAO HORIZONTAL 

UN 1,0000000 R$ 15,60 R$ 15,60 

Total Parcial (B) R$ 15,60 
Total do Custo Unitário (A+B) R$ 32,62 

Total do Preço Unitário R$ 32,62 
17.5 Descrição I Und Quant. I Valor Unit Total 

Composição Placa de Orientação 
Mão de Obra 

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 R$ 15,11 R$ 3,02 
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 R$ 18,89 R$ 3,78 

Subtotal da Mão de Obra R$ 6,80 
Total Parcial (A) R$ 6,80 

^~ Materiais e Serviços 

00037558 
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) 

UN 1,0000000 R$ 35,42 R$ 35,42 

Total Parcial (B) R$ 35,42 
Total do Custo Unitário (A+B) R$ 42,22 

Total do Preço Unitário R$ 42,22 
17.6 Descrição Und Quant. Valor Unit Total 

Composição Placa de Advertência 
Mão de Obra 

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 R$ 15,11 R$ 3,02 
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 R$ 18,89 R$ 3,78 

Subtotal da Mão de Obra R$ 6,80 
Total Parcial (A) R$ 6,80 

Materiais e Serviços 

00037560 
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE 
*30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 
13434) 

UN 1,0000000 R$ 37,40 R$ 37,40 

Total Parcial (B) R$ 37,40 
Total do Custo Unitário (A+B) R$ 44,20 

Total do Preço Unitário R$ 44,20 
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E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ - LOTE 01 

Composições Analíticas com Preço Unitário 
Composições Principais 

17.7 Descrição Und Quant. Valor Unit Total 
Composição Placa de Equipamentos 

Mão de Obra 

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 R$ 15,11 R$ 3,02 
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 R$ 18,89 R$ 3,78 

Subtotal da Mão de Obra R$ 6,80 
Total Parcial (A) R$ 6,80 

Materiais e Serviços 

00037560 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE 
*30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 
13434) 

UN 1,0000000 R$ 37,40 R$ 37,40 

00037556 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 
*20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 
NBR 13434) 

UN 1,0000000 R$ 21,97 R$ 21,97 

Total Parcial (B) R$ 59,37 
Total do Custo Unitário (A+B) R$ 66,17 

Total do Preço Unitário R$ 66,17 
18.2 Descrição Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
_ 

PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO 
Mão de Obra 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 R$ 18,89 R$ 28,34 
Subtotal da Mão de Obra R$ 28,34 

Total Parcial (A) R$ 28,34 
Materiais e Serviços 

00010848 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN 1,0000000_ R$ 603,00 R$ 603,00 
Total Parcial (B) R$ 603,00 

Total do Custo Unitário (A+B) R$ 631,34 
Total do Preço Unitário R$ 631,34 
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ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS 

EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RE 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ - LOTE 02 

-✓ 
_.~ / 

~~.. - f 
J1tM~• (-ç)3 .

BDI 28,82% 

ERADOS: 89,42%(HORA) 49,63%(MES 

SINAP 
SEDOP 

jar/21 
juU21 

® 
7 "? s : 

Códi•o :F1iI Descn ão Ir 

. 

.ui 

dF sem A w' „~ , xis,: F £, ., a LM., . . 2 ~•érr rB k .a d.+ 

© 
x$ 

?

1~naurnr

õ ~ .. . .' 

40,00 R$ 12.719,60 ® 

1.2 

010005 SEDOP BARRACAO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO 

73859/002 SINAPI 
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m' 1.000,00 R$ 1,20 R$ 1,55 R$ 1.550,00 

1.5 99059 SINAPI 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE T' BUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,0CM - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

M 500,00 R$ 42,38 R$ 54,59 R$ 27.295,00 

1 
® 

' I SEDOP PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRAFICA ® 28,00 

98459 IE1 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 ® 750,00 8 S! 1U fr kt/J R$ 95.812,50 
Total item 1 

© 1.000,00 U ;IIUE *h R$ 7.750,00 ® 
' 

84084 
020020 

ilJ. APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO 
SEDOP DEMOLIGAO DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA COBERTURA © 2.000,00 R$ 15.440,00 

2.3 97622 SINAPI 
DEMOLIÇAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 

m' 75,00 R$ 39,26 R$ 50,57 R$ 3.792,75 

2.4 97631 SINAPI 
DEMOLIÇAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 

m' 1.000,00 R$ 2,28 R$ 2,94 R$ 2.940,00 

2.5 97626 SINAPI 
DEMOLIÇAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF 1212017 

m' 15,00 R$ ' 417,17 R$ 537,40 R$ 8.061,00 

2.6 97633 SINAPI 
DEMOLIÇAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 

m' 750;00 R$ 15,93 R$ 20,52 R$ 15.390,00 

2.7 97632 SINAPI 
DEMOLIÇAO DE RODAP CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 

M 500,00 R$ 1,82 R$ 2,34 R$ 1.170,00 

2.8 72069 SINAPI 
RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL 

m' 2.000,00 R$ 10,84 R$ 13,96 R$ 27.920,00 

2.9 97645 SINAPI REMOÇAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF 12/2017 

m' 150,00 R$ 21,95 R$ 28,28 R$ 4.242,00 

2.10 97644 SINAPI REMOÇAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF 12/2017 

m' 250,00 R$ - 6,36 R$ 8,19 R$ 2.047,50 

2.11 97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE 
FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 

m' 1.500,00 R$ 2,38 R$ 3,07 R$ 4.605,00 

® 
Ic eM.IL 

020677 SEDOP RETIRADA DE PINTURA (Cl ESCOVA DE AGO) Ti 7.500,00 R$ 49.275,00 
SEDOP RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA COLETORA) 0 .1!i  R$ . 90,06 k I[I R$ 8.701,50 

,)-0s ,)-0sIPá SEDOP RETIRADA DE ENTULHO C/ EQUIPAMENTO DISTANCIA ATE 5K 7i 400,00 ZJ• .ijj R$ 11.564,00 
®}'41*

2.16 'Y4IA
SEDOP RETIRADA DE FORRO EM PVC, INCL. BARROTEAMENTO ® 1.000,00 ~U .1,4I R$ 6.510,00 
SEDOP RETIRADA DE LOUGA SANITARIA 40,00 ~ 

® 020855 SEDOP RETIRADA DE LUMINARIAS lJ R$ 3.951,00 
SEDOP RETIRADA DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA 7t 2.000,00 U .'WJjU1 :W R$ 17.440,00 

L 
1 
® 

020864 
020307 
180844 

SEDOP RETIRADA DE SOLEIRA E PEITORIL Ti -
SEDOP RETIRADA DE TELHAS DE BARRO Ti 1.500,00 ; j R$ 10,90 R$ 16.350,00 
SEDOP REVISAO DE PONTO DE AGUA 0 300,00 R$ 106,40 j8 KLjJ R$ 41.118,00 

® 180845 SEDOP REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO 0 300,00 R$ 47.319,00 
Total item 2 - • R$ 299.737,00 

3 ~~y~ yyyx 
SNr . . TURA 

X. ,{ 
R.i a s^+s'

r  Y~b 
1?'.LLH .::tfE,.F ~..w 3R~ a.Y ~w`.ktS~.':.  

3.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF 03/2016 

m' 75,00 R$ 59,57 R$ 76,74 R$ 5.755,50 

3.2 94097 SINAPI 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 
LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016 

m' 500,00 R$ 4,42 R$ 5,69 R$ 2.845,00 

® 050258 SEDOP CONCRETO C/ SEIXO FCK= 15 MPA (INCL. PREPARO E LANGAMENTO) Ti R$ 20.367,50 

3.4 051172 SEDOP CONCRETO ARMADO FCK=25MPA COM FORMA APARENTE - 1 
REAPROVEITAMENTO 

m' 75,00 R$ 2.544,91 R$ 3.278,35 R$ 245.876,25 

3.5 050037 SEDOP DESFORMA ® 500,00 E JjUiE tjj R$ 2.905,00 
3.6 96995 iIM REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 ® 50,00 ' '• 

Total item 3 
4 , . :,

_. 
SUPE 

050258 SEDOP CONCRETO C/ SEIXO FCK= 15 MPA (INCL. PREPARO E LANGAMENTO) Tt 150,00 *1'Z R$ 814,70 R$ 122.205,00 
W 050037 SEDOP DESFORMA Ti 500,00 E ! R$ 2.905,00 
1 ' ' SEDOP LAJE PRE-MOLDADA TRELIGADA (INCL. CAPIAMENTO) ® 500,00 RS 85.500,00 

Total item 4 RS 210.61 0,00 

5.1 87503 SINAPI 

ALVENARIA DE VEDAÇAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M' SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014 

m 1 250,00 RS 62,08 RS 79,97 RS 99.962.50 

® 060045 SEDOP ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO ® 50,00 R$ 80,50 R$ 103,70 R$ 5.185,00 
®~ SEDOP DIVISORIA EM GESSO ACARTONADO E= 9CM Ti 350,00 E 71.' J• P LiJ R$ 42.945,00 
~*01t6* SEDOP DIVISORIA NAVAL PERFIL EM AGO/MIOLO CELULAR T 600,00 i5 L.) 8 K1WLI R$ 79.044,00 

5.5 429 Próprio 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO-DE-OBRA PARA EXECUÇAO DE 
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GRANITO VERDE 
UBATUBA INCL. FERRAGENS DE FIXA ÃO 

m' 50,00 R$ 553,17 R$ 712,59 R$ 35.629,50 

~~ SEDOP PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM ® 40,00 ~ R$ 664,16 R$ 26.566,40 

® 061087 SEDOP RECOMPOSIGAO DE ALVENARIA - INSTALAGAO DE PONTOS ® 30,00 - '. 

5.8 430 Próprio FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO-DE-OBRA PARA EXECUÇAO DE 
SERVI OS DE INSTALA ÃO DE DIVISÓRIA EM BLOCOS DE GESSO 

m' 400,00 R$ 67,57 R$ 87,04 R$ 34.816,00 

Total item 5 

. eA.d.~ ' '

6.1 94228 SINAPI 

., ,. ,.:3  .. ., :::á. .£iaE~u~

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF 07/2019 

M 500,00 R$ 55,11 R$ 70,99 R$ 35.495,00 

1 1 SEDOP CONCRETO ARMADO P/ RUFOS ® 40,00 R$ 1.940,26 8 'Z'EB I R$ 99.977,60 

6.3 94219 SINAPI 
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS 
COM MAIS DE 2 ÁGUAS INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 

M 1.000,00 R$ 24,41 R$ 31,44 R$ 31.440,00 

6.4 94223 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXA ÃO E I AMENTO. AF 07/2019 

M 1.000,00 R$ 65,19 R$ 83,98 R$ 83.980,00 
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6.5 94201 SINAPI 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 

m' 2.500,00 R$ 33,55 R$ 43,22 R$ 108.050,00

6.6 94207 SINAPI 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10', COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF 07/2019 

m' 2.500,00 R$ 50,99 R$ 65,69 R$ 164.225,00 

6.7 94213 SINAPI 
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019 

m' 350,00 R$ 82,39 R$ 106,13 R$ 37.145,50

6.8 070194 SEDOP TESOURA EM MAD. DE LEI P/VAO DE 8.0M UN 12,00 R$ 1.703,17 R$ 2.194,02 R$ 26.328,24 

6.9 92541 SINAPI 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 

m' 1.500,00 R$ 61,75 R$ 79,55 R$ 119.325,00 

6.10 92543 SINAPI 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF 07/2019 

m' 1.500,00 R$ 17,33 R$ 22,32 R$ 33.480,00 

Total item 6 R$ 739.446,34 

BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC m' 1.5Q0,Q0 R$ 47,42 R$ 61,09 R$ 91.635,00 7.1 140348 SEDOP 
7.2 141336 SEDOP FORRO EM LAMBRI DE PVC m' 1.500,00 R$ 26,57 R$ 34,23 R$ 51.345,00 

7.3 96109 SINAPI 
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. 
AF 05/2017 P 

m' 500,00 R$ 30,61 R$ 39,43 R$ 19.715,00 

Total item 7 1 R$ 162 695,00 

8 
& >:. R > . .. mif^ ..>£¢asº .. ~. ?•+rnYc ~.sr.~ .4,.?etf ,., r.. ,., s. u :,. ~' -º..r,$ ,a ,.e> ~w..Y ~~.~ ~ ?R',.?. 

UN 
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75,00 
: : b,. 

R$ 
r 

679,16 
R~ 

R$ 874,89 

. .. 

., ,.. 

R$ 
;: . '..'. .; 

65.616,75 

8.1 90843 SINAPI 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

8.2 90842 SINAPI 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 75,00 R$ 646,03 R$ 832,22 R$ 62.416,50 

8.3 90841 SINAPI 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 75,00 R$ 640,20 R$ 824,71 R$ 61 .853,25 

8.4 90826 SINAPI 
ALIZAR /GUARNIÇÃO DE 5X1,SCM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO 
COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 08/2015 

UN 40,00 R$ 23,36 R$ 30,09 R$ 1.203,60 

8.5 90827 SINAPI 
ALIZAR /GUARNIÇÃO DE 5X1,SCM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO 
COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 08/2015 

UN 40,00 R$ 24,62 R$ 31,72 R$ 1.268,80 

8.6 90828 SINAPI 
ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,SCM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO 
COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 08/2015 

UN 40,00 R$ 25,89 R$ 33,35 R$ 1.334,00 

8.7 91341 SINAPI 
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m' 75,00 R$ 353,15 R$ 454,93 R$ 34.119,75 

8.8 091508 SEDOP 
PORTA EM MDF REVESTIDA COM LAMINADO, COM CAIXILHO,ALIZAR E 
FERRAGENS DE 018X2,10M 

UN 75,00 R$ 790,02 R$ 1.017,70 R$ 76.327,50 

8.10 94582 SINAPI 
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇAO COM 
ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016 

m' 55,00 R$ 260,08 R$ 335,04 R$ 18.427,20 

8.11 99861 SINAPI GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 
BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF 04/2019 

m' 125,00 R$ 419,62 R$ 540,55 R$ 67.568,75 

8.12 431 Próprio 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS PARA GRADE DE FERRO EM METALOM (INCL. PINT.ANTI-
CORROSIVA) 

m' 150,00 R$ 393,85 R$ 507,36 R$ 76.104,00 

8.13 94569 SINAPI 
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 

m' 88,00 R$ 411,47 R$ 530,06 R$ 46.645,28 

8.14 94585 
SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA, COM VIDROS. PADRONIZADA. AF 07/2016 
m' 55,00 R$ 299,88 R$ 386,31 R$ 21.247,05 

8.15 91304 SINAPI 
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 

UN 75,00 R$ 71,28 R$ 91,82 R$ 6.886,50 

8.16 100709 SINAPI DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, 
_CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA. COM PARAFUSOS. AF 12/2019 

UN 60,00 R$ 37,81 R$ 48,71 R$ 2.922,60 

Total item 8 R$ 543.941,53 
9 INSTALAÇÕES`'EL.ETRIGA4 ,, 4 ~ ~::°' 3 ,~M V~'.,ri~''.:,

9.1 91926 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM', ANTI-CHAMA 450/750 V. 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015 

M 6.000,0O R$ 2,65 R$ 3,41 R$ 20.460,00 

9.2 91928 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM', ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015 

M 2.000,00 R$ 4,28 R$ 5,51 R$ 11.020,00 

9.3 91933 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM', ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015 

M 500,00 R$ 10,22 R$ 13,17 R$ 6.585,00 

9.4 91935 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM', ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015 

M 300,00 R$ 15,55 R$ 20,03 R$ 6.009,00 

9.5 92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM', ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

M 200,00 R$ 23,29 R$ 30,00 R$ 6.000,00 

9.6 91931 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM', ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015 

M 1.500,00 R$ 6,51 R$ 8,39 R$ 12.585,00 
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9.7 91937 SINAPI 
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALA ÃO. AF 12/2015 

UN 75,00 R$ 7,44 R$ 9,58 R$ 718,50 

9.8 91936 SINAPI 
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALA ÃO. AF 12/2015 

UN 75,00 R$ 8,59 R$ 11,07 R$ 830,25 

SEDOP CAIXA POLIFASICA PADRAO CELPA 10,00 

9.10 91940 SINAPI 
CAIXA RETANGULAR 4'X2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA ÃO. AF 12/2015 

UN 150,00 R$ 10,39 R$ 13,38 R$ 2.007,00 

9.11 93660 SINAPI 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALA ÃO. AF 10/2020 

UN 50,00 R$ 43,23 R$ 55,69 R$ 2.784,50 

9.12 93661 SINAPI 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALA ÃO. AF 10/2020 

UN 75,00 R$ 44,08 R$ 56,78 R$ 4.258,50 

9.13 93662 SINAPI 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALA ÃO. AF 10/2020 

UN 75,00 R$ 45,73 R$ 58,91 R$ 4.418,25 

9.14 93663 SINAPI 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALA ÃO. AF 10/2020 

UN 50,00 R$ 45,73 R$ 58,91 R$ 2.945,50 

9.15 93664 SINAPI 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALA ÃO. AF 10/2020 

UN 50,00 R$ 47,73 R$ 61,49 R$ 3.074,50 

9.16 93665 SINAPI 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALA ÃO. AF 10/2020 

UN 40,00 R$ 50,28 R$ 64,77 R$ 2.590,80 

93653 SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALA ÃO. AF 10/2020 

UN 100,00 R$ 8,72 R$ 11,23 R$ 1.123,00 

9.18 93654 SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALA ÃO. AF 10/2020 

UN 75,00 R$ 9,14 R$ 11,77 R$ 882,75 

9.19 93656 SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALA ÃO. AF 10/2020 

UN 75,00 R$ 9,97 R$ 12,84 R$ 963,00 

9.20 93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALA ÃO. AF 10/2020 

UN 75,00 R$ 10,96 R$ 14,12 R$ 1.059,00 

9.21 93658 SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALA ÃO. AF 10/2020 

UN 50,00 R$ 15,87 R$ 20,44 R$ 1.022,00 

9.22 93667 SINAPI 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALA ÃO. AF 10/2020 

UN 25,00 R$ 53,97 R$ 69,52 R$ 1.738,00 

9.23 93669 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALA ÃO. AF 10/2020 

UN 25,00 R$ 57,72 R$ 74,35 R$ 1.858,75 

9.24 93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALA ÃO. AF 10/2020 

UN 25,00 R$ 71,55 R$ 92,17 R$ 2.304,25 

9.25 91854 SINAPI 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALA ÃO. AF 12/2015 

M 2.500,00 R$ 6,20 R$ 7,99 R$ 19.975,00 

9.26 91856 SINAPI 
ELETRODUTO FLEX VEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALA ÃO. AF 12/2015 

M 500,00 R$ 7,80 R$ 10,05 R$ 5.025,00 

~~ SEDOP ELETRODUTO PVC DE 1 1/2" © 400,00 - [IJ R$ 8.568,00 
170630 SEDOP ELETRODUTO PVC DE 2" © 250,00 - ZiIJJ R$ 26,90 R$ 6.725,00 

P.4e Kt' Pró•rio FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE LUMINARIAS DE LED 24W 'i. 250,00 i ;iJJ• hIEyj R$ 27.867,50 

9.30 433 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE LUMINARIAS DE LED 18W- 
SOBREPOR 

un 125,00 R$ 55,62 R$ 71,65 R$ 8.956,25 

9.31 91952 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MSDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA FORNECIMENTO E INSTALA ÃO 

UN 150,00 R$ 13,63 R$ 17,56 R$ 2.634,00 

9.32 83465 SINAPI 
INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 15,00 R$ 42,62 R$ 54,90 R$ 823,50 

9.33 92033 SINAPI 
INTERRUPTOR PARALELO (2 MSDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALA ÃO. AF 12/2015 

UN 50,00 R$ 55,88 R$ 71,98 R$ 3.599,00 

9.34 97610 SINAPI LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALA ÃO. AF 02/2020 

UN 75,00 R$ 15,83 R$ 20,39 R$ 1.529,25 

9.35 97607 SINAPI 
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 02/2020 

UN 25,00 R$ 69,42 R$ 89,43 R$ 2.235,75 

9.36 93145 SINAPI 

PONTO DE ILUMINAÇAO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA . AF 01/2016 

UN 150,00 R$ 151,56 R$ 195,24 R$ 29.286,00 

9.37 93142 SINAPI 
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 M.DULOS) 
10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF 01/2016 

UN 200,00 R$ 139,76 R$ 180,04 R$ 36.008,00 

9.38 74131/004 SINAPI 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 40,00 R$ 357,51 R$ 460,54 R$ 18.421,60 

9.39 74131/005 SINAPI 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 25,00 R$ 411,43 R$ 530,00 R$ 13.250,00 

9.40 74131/007 SINAPI 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 15,00 R$ 656,67 R$ 845,92 R$ 12.688,80 

9.41 83463 SINAPI 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 40,00 R$ 278,11 R$ 358,26 R$ 14.330,40 

., te .~ s. ; k i -• ri

180299 

2:, - :i& fie ~3F 
}Cww' ~c. 

SEDOP 

Total item 9 

~„ .. k,v ~.. ¢p~.~p $c-~. d  ~ y ~^~+ 

____

PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES) Q 150,00 R$ 456,89 - 
•3.484,00 10.1 .2 89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLD • VEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUI ÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALA ÃO. AF 12/2014 
M 400,00 R$ 6,76 R$ 8,71 R$ 

10.1.3 89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUI AO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALA ÃO. AF 12/2014 

M 400,00 R$ 11,21 R$ 14,44 R$ 5.776,00 
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10.1.4 89448 SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALA AO. AF 12/2014 

M 250,00 R$ 10,60 R$ 13,65 R$ 3.412,50

10.1.5 89449 SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE " GUA - 
FORNECIMENTO E INSTALA AO. AF 12/2014 

M 250,00 R$ 12,20 R$ 15,72 R$ 3.930,00

10.1.6 89450 SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ' GUA - 
FORNECIMENTO E INSTALA AO. AF 12/2014 

M 100,00 R$ 20,09 R$ 25,88 R$ 2.588,00

88503 lIEa CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSI RIOS I1 10,00 R$ 938,00 R$ 9.380,00 

88504 lI!18 CAIXA D"AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSsRIOS 10,00 - • ~ 

SEDOP RESERVATORIO EM POLIETILENO DE 3.000 L •1!I!J R$ 2.876,40 1'1iI R$ 18.526,90 

Total item 10.1

~~~p~..,.„aay¢6`6r~. 
., 3'I&~?éx<~ k 

,..;.."~a.F c É . . :~. . ,  •:, s. ~i~ a :,.: 
~.

._. «k.~E.. i.i ~a .:~ {~ 
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UN 
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R$ 76,33 
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R$ 98,33 
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R$ 
~ S a ._;. a,^rf • . :. 

2.163,26 

10.2.1 98102 SINAPI 
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PR - 
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 
AF 12/2020 

I.J'J' lILl CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UJ R$ 180,16 

10.2.3 95463 SINAPI 

FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO, 
DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, 
REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E 
COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM 

UN 7,00 R$ 1.858,30 R$ 2.393,86 R$ 16.757,02 

10.2.4 98093 SINAPI 
FILTRO ANAERSBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 
10752 L PARA 103 CONTRIBUINTES . AF 12/2020 

UN 5,00 R$ 12.270,68 R$ 15.807,09 R$ 79.035,45 

10.2.5 98101 SINAPI 
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X3,0 M, ÁREA DE 
INFILTRA AO: 50 M' PARA 20 CONTRIBUINTES . . AF 12/2020 

UN 

- 

5,00 R$ 7.292,83 R$ 9.394,62 R$ 46.973,10 

®í . EI.I'1E

10.2.7 89709 

SEDOP PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES,CX. E RALOS) _______ - 150,00 R$ 306,10 R$ 59.148,00 

SINAPI 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF 12/2014 

UN 
- 

30,00 R$ 9,19 R$ 11,84 R$ 355,20 

10.2.8 89714 SINAPI 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF 12/2014 

M - 

- 

300,00 R$ 40,71 R$ 52,44 R$ 15.732,00 

10.2.9 89711 SINAPI 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF 12/2014 

M _ 
_ 

200,00 R$ 14,08 R$ 18,14 R$ 3.628,00 

10.2.10 89712 SINAPI 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF 12/2014 

M 200,00 R$ 20,94 R$ 26,97 R$ 5.394,00 

Total item 10.2 
Total item 10 

11.1 87879 SINAPI 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014 

m' 2.750,00 R$ 3,48 RS 4,48 RS 12.320,00 

®~ 

11.3 87529 

SEDOP 

SINAPI 

EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. ® 750,00 ~ R$ 32.085,00 
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM COM EXECU AO DE TALISCAS. AF 06/2014 

m' 2.000,00 R$ 34,10 R$ 43,93 R$ 87.860,00 

11.4 87273 SINAPI 

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M' NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF 06/2014 

m' 750,00 R$ 52,77 R$ 67,98 R$ 50.985,00 

11.5 434 Próprio 
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE MOLDURA PARA OS PILARES DO 
MURO PADRÃO PMT 

m 50,00 R$ 66,11 R$ 85,16 R$ 4.258,00 

11.6 87881 SINAPI 
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACR LICA. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 
PREPARO MANUAL. AF 06/2014 

m' 1.000,00 R$ 4,82 R$ 6,21 R$ 6.210,00 

11.7 90408 SINAPI 

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF 03/2015 

m' 1.000,00 R$ 28,94 R$ 37,28 R$ 37.280,00 

Total item 11 RS 230.998,00 

12.1 88415 SINAPI APLICAÇAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014 

m' 12.500,00 R$ _ 2,16 R$ 2,78 R$ 34.750,00 

12.2 88497 SINAPI APLICAÇAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF 06/2014 

m' 12.500,00 R$ 10,33 R$ 13,31 R$ 166.375,00 

12.3 435 Próprio APLICAÇAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA L • TEX ACR LICA EM 
PAREDES. NA COR OCEANO FABRICANTE CORAL OU SIMILAR 

m' 3.125,00 R$ 17,37 R$ 22,38 R$ 69.937,50 

12.4 436 Próprio APLICAÇAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEXACRILICA EM 
PAREDES NA COR URBANO FABRICANTE CORAL OU SIMILAR 

m' 1.250,00 R$ 12,34 R$ 15,90 R$ 19.875,00 

12.5 437 Próprio APLICAÇAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACR LICA EM 
PAREDES. NA BRANCO GELO FABRICANTE CORAL OU SIMILAR 

m' 3.125,00 R$ 9,85 R$ 12,69 R$ 39.656,25 

Ii 73739/001 ~ PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS T 750,00 ~ R$ 19,97 

12.7 95468 SINAPI PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE 
METALICA INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO 1 DEMAO 

m' 750,00 R$ 35,31 R$ 45,49 R$ 34.117,50 

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS 7 1.500,00 ~~ R$ 26.280,00 
Total item 12 R$ 405.968,75 

13.1 87630 SINAPI 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE ADERIDO ESPESSURA 3CM. AF 06/2014 

m' 2.000,00 R$ 38,34 R$ 49,39 R$ 98.780,00 

13.2 87700 SINAPI 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE NÂO ADERIDO ESPESSURA 6CM. AF 06/2014 

m' 1.000,00 R$ 46,47 R$ 59,86 R$ 59.860,00 
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13.3 438 Próprio 
PREPARO E EXECUÇAO DE PISO TIPO CALÇADA, EM CONCRETO 15 MPA , 
ESPESSURA DE 5 CM, COM JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS 

m' 52,00 R$ 603,94 R$ 778,00 R$ 40.456,00 

13.4 92395 SINAPI 
EXECUÇAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM ESPESSURA 10 CM. AF 12/2015 

m= 750,00 R$ 65,04 R$ 83,78 R$ 62.835,00 

13.5 439 Próprio 
FORNECIMENTO E APLICAÇAO DE PISO EM PORCELANATO RETIFICADO 
CEMENTO GRIGIO 60 X 60 CM , COM ARGAMASSA AC-Ill, INCLUSIVE 
REJUNTE CINZA PLATINA 

m' 500,00 R$ 98,38 R$ 126,73 R$ 63.365,00 

13.6 440 Próprio 
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PISO CERAMICO RETIFICADO E 
ACETINADO 0 55 X 055 PEI IV ASSENTADO SOBRE PISO EXISTENTE 

m' 1.500,00 R$ 57,64 R$ 74,25 R$ 111.375,00 

13.7 88850 SINAPI 
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF 06/2014 

M 1.000,00 R$ 12,23 R$ 15,75 R$ 15.750,00 

13.8 98689 SINAPI 
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020 M 100,00 R$ 51,16 R$ 65,90 R$ 6.590,00 

13.9 130728 SEDOP 
PISOTATIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 PREMOLDADO (16 
UNIDADES 

m' 150,00 R$ 101,71 R$ 131,02 R$ 19.653,00

®i 

13.11 

130890 SEDOP PISO DE BORRACHA TATIL (16 UN)

72136 SINAPI 
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO 
JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO 

m' 200,00 R$ 81,76 R$ 105,32 R$ 21.064,00

Total item 13 

• 190716 SEDOP BARRA EM AGO INOX (PNE) © 50,00 R$ 14.191,00 

14.2 86900 SINAPI 
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM- 
FORNECIMENTO E INSTALA ÃO. AF 01/2020 

UN 10,00 R$ 151,91 R$ 195,69 R$ 1.956,90 

190691 SEDOP DUCHA HIGIENICA CROMADA ~ 10,00 - • •' 

14.4 441 Próprio 
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE BANCADA DE GRANITO EM VERDE 
UBATUBA 

m' 60,00 R$ 437,31 R$ 563,34 R$ 33.800,40 

14.5 86939 SINAPI 

LAVAT.RIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5' CM, PADRAO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALA ÃO. AF 01/2020 

UN 12,00 R$ 274,09 R$ 353,08 R$ 4.236,96 

14.6 86943 SINAPI 

LAVATIRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALA ÃO. AF 01/2020 

UN 10,00 R$ 169,59 R$ 218,47 R$ 2.184,70 

14.7 74234/001 SINAPI 
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM 
REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO 
SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 15,00 R$ 459,91 R$ 592,46 R$ 8.886,90 

14.8 86915 SINAPI 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVAT.RIO, PADRAO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALA ÃO. AF 01/2020 

UN 30,00 R$ 69,19 R$ 89,13 R$ 2.673,90 

14.9 86912 SINAPI 
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALA ÃO. AF 12/2013 

UN 40,00 R$ 35,10 R$ 45,22 R$ 1.808,80 

~~ 

14.11 99635 

SEDOP TORNEIRA DE METAL CROMADA BICA MOVEL P/ PIA/TANQUE m 10,00 ~~ R$ 1.179,00 

SINAPI 
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALA ÃO. AF 01/2019 

UN 5,00 R$ 247,76 R$ 319,16 R$ 1.595,80 

14.12 86931 SINAPI 
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALA ÃO. AF 01/2020 

UN 25,00 R$ 355,78 R$ 458,32 R$ 11.458,00 

14.13 95469 SINAPI 
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALA ÃO. AF 01/2020 

UN 15,00 R$ 162,53 R$ 209,37 R$ 3.140,55 

EE I')'4Z SEDOP CAIXA DE DESCARGA PLASTICA - EXTERNA - 

14.15 100849 SINAPI 
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF 01/2020 

UN 25,00 R$ 28,54 R$ 36,77 R$ 919,25 

14.16 101965 SINAPI 
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 
DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 

M 30,00 R$ 89,01 R$ 114,66 R$ 3.439,80 

Total item 14 

®VáIEl SEDOP HASTE DE APO COBREADA 5/8" X3,0M C/ CONECTOR ® -
®V&DBY SEDOP ELETRODUTO DE F°G' DE 3/4" © 50,00 R$ 764,00 

®® SEDOP CONECTOR DE EMENDA PARA CABO 35 MM2 50,00 R$ 8,68 Ui IIJ R$ 559,00 
I IMiL SEDOP TERMINAL DE COMPRESSAO EM LATAO 35MM2 ______ 50,00 - 

15.5 96989 SINAPI 
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. 
AF 12/2017 

UN 15,00 R$ 109,40 R$ 140,93 R$ 2.113,95 

15.6 96973 SINAPI 
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM', NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALA ÃO. 

M 500,00 R$ 38,69 R$ 49,64 R$ 24.920,00 

15.7 96974 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM', NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALA ÃO 

M 500,00 R$ 48,97 R$ 63,08 R$ 31.540,00 

~~ 
I* VíIi .

SEDOP 
SEDOP 

CAIXA ZB - INSPEÇAO C/ TAMPA DE AÇO 30,00 R$ 68,28 • M.CJ R$ 2.638,80 
SUPORTE ISOLADO C/ BRAÇADEIRA P/ PARA RAIO lJ 150,00 U. 'B - • R$ 7.530,00 

®i VáI 5 SEDOP SINALEIRA DUPLO COM REL FOELETRICO P/ PARA-RAIO I.1.I1iJ R$ 267,00 
®I. Pró•rio FORNECIMENTO E INSTALAÇ • O DE TERMINAL AEREO ® 50,00 R$ 2.101,00 
® 96988 iIL!J MASTRO 1 '/s PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ ' O. 

Total item 15 
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IMPERMEABILIZAÇ • O DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASF • LTICA, 2 
DEMÃOS AF 06/2018 

m 

E 080293 SEDOP IMPERMEABILIZAGAO PARA BALDRAME(IGOL 2 + SIKA 1) © 200,00 - • • r 

F 080300 SEDOP IMUNIZAGAO P/MADEIRA C/CARBOLINEUM ® 200,00 . LJU Aj R$ 1.594,00 

E 080702 SEDOP MANTA ASFALTICA C/ FILME DE ALUMINIO ® 250,00 R$ 66,70U1 :11 R$ 21.480,00 

E 080703 SEDOP MANTA ASFALTICA SBS-4MM C/ FILME DE POLIETILENO 7i 200,00 R$ 20.296,00 

16.6 98553 SINAPI IMPERMEABILIZAÇAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE 
POLIURETANO 2 DEMÃOS. AF 06/2018 

m' 100,00 R$ 131,80 R$ 169,78 R$ 16.978,00 

Total item 16 
~^r"*?

 o ~' pp~TY" P 1°~g ~~ a°~`s~ ~ ox~'t ú ~ ' 3~, - s' :3. ~~ W 44~~R '- % S#~°i ~%' r.,.s. ~z A c;,t ~?xk. n.4 ~ a êl~i~ T •ç~~ x 

PA 'A.8I4. SEDOP EXTINTOR DE INCENDIO ABC - 6KG _______ 40,00 R$ 9.506,40 
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BDI 28,82% 

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 89,42%(HORA) 49,63%(MÊS) 
SINAP 
SEDOP 

jan/21 
iuU21 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit " Total 
17.2 190793 SEDOP ASPERSOR (ESGUICHO) GIRATORIO 1/2" (INCL. MANGUEIRA -30M) CJ 7,00 R$ 69,62 R$ 89,68 R$ 627,76 

17.3 101912 SINAPI 

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO 
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 
INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALACÃO. AF 10/2020 

UN 7,00 R$ 1.078,64 R$ 1.389,50 R$ 9.726,50 

17.4 101915 SINAPI 
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE 
POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, 
COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 10/2020 

UN 7,00 R$ 254,65 R$ 328,04 R$ 2.296,28 

17.5 442 Próprio PLACA DE ORIENTAÇÃO UN 150,00 R$ 42,22 R$ 54,39 R$ 8.158,50 
17.6 443 Próprio PLACA DE ADVERTÊNCIA UN 75,00 R$ 44,20 R$ 56,94 R$ 4.270,50 
17.7 444 Próprio PLACA DE EQUIPAMENTOS UN 75,00 R$ 66,17 R$ 85,24 R$ 6.393,00 

17.8 97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020 

UN 150,00 R$ 28,02 R$ 36,10 R$ 5.415,00 

Total Item 17 R$ 46.393,94 

18.2 445 Próprio PLACA I CAO 
PLACAINAUGURACAOEMALUMINIO0,40X0,60MFORNECIMENTOE UN 6,00 R$ 631,34 R$ 813,29 R$ 4.879,74 

18.3 270220 SEDOP LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA m= 4.500,00 R$ 6,02 R$ 7,75 R$ 34.875,00 
18.4 260652 SEDOP MURO EM ALVENARIA,REBOCADO E PINTADO 2 FACES(H=2.50M) M 500,00 R$ 596,08 R$ 767,67 R$ 383.935,00 

` 18.5 260168 SEDOP PLANTIO DE GRAMA (INCL. TERRA PRETA) m= 125,00 R$ 24,60 R$ 31,69 R$ 3.961,25 
18.6 180513 SEDOP CANALETA EM ALVENARIA (0.30X0.30M) REBOCADA INTERNAMENTE M 100,00 R$ 98,44 R$ 126,81 $ 12.681,00 
18.7 180487 SEDOP CISTERNA EM CONCRETO ARMADO CAP= 7.500 LTS. UN 1,00 R$ 15.705,05 R$ 20.231,2% $ 20.231,25 

Total item 18 1 / R$ 460.563,24 
~1nt81 I da planilha ~ ( 1 ,1  j R$ 5.310.873,66 

Gon alves 
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ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E 

MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO 
PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ - LOTE 02 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

Composições Principais 

5.5 Descrição I Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GRANITO VERDE UBATUBA, INCL. 

FERRAGENS DE FIXACAO 
Mão de Obra 

MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,8000000 R$ 19,41 R$ 93,17 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3000000 R$ 15,06 R$ 34,64 
Subtotal da Mão de Obra R$ 127,81 

Total Parcial (A) R$ 127,81 

Materiais e Serviços 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019 

m3 0,0033000 R$ 530,88 R$ 1,75 

CIMENTO BRANCO KG 0,7000000 R$ 5,16 R$ 3,61 

Divisória em Granito Verde Ubatuba m2 1,0000000 R$ 420,00 R$ 420,00 
Total Parcial (B) R$ 425,36 

Total do Custo Unitário (A+B) R$ 553,17 
Total do Preço Unitário R$ 553,17 

5.8 Descrição Und Quant. Valor Unit Total 

Composição FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM BLOCOS DE GESSO 
Mão de Obra 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 R$ 18,89 R$ 2,83 

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 R$ 15,11 R$ 3,78 
Subtotal da Mão de Obra R$ 6,61 

Total Parcial (A) R$ 6,61 

Materiais e Serviços 

GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL KG 4,0000000 R$ 0,34 R$ 1,36 

BLOCO DE GESSO VAZADO, BRANCO, E = *7* CM, DIMENSOES *67 X 50* CM un 4,0000000 R$ 14,90 R$ 59,60 
Total Parcial (B) R$ 60,96 

Total do Custo Unitário (A+B) R$ 67,57 
Total do Preço Unitário R$ 67,57 

8.12 Descrição Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA GRADE DE FERRO EM METALOM (INCL. PINT.ANTI-CORROSIVA) 

Mão de Obra 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 R$ 18,89 R$ 18,89 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 R$ 15,06 R$ 15,06 
• Subtotal da Mão de Obra R$ 33,95 

Total Parcial (A) R$ 33,95 
Materiais e Serviços 

110141 Argamassa de cimento e areia 1:4 m3 0,0300000 R$ 442,33 R$ 13,27 

00004948 
PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, 

ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO 

m2 1,0000000 R$ 346,63 R$ 346,63 

Total Parcial (B) R$ 359,90 
Total do Custo Unitário (A+B) R$ 393,85 

Total do Preço Unitário R$ 393,85 
9.29 Descrição Und Quant. Valor Unit Total 

Composição Fornecimento e instalação de luminárias de LED 24 w 
Mão de Obra 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 R$ 19,04 R$ 9,52 
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 R$ 14,99 R$ 7,50 

Subtotal da Mão de Obra R$ 17,02 
Total Parcial (A) R$ 17,02 

Materiais e Serviços 

COTAÇÃO luminárias de LED 24 w - sobrepor un 1,0000000 R$ 69,51 R$ 69,51 
Total Parcial (B) R$ 69,51 

Total do Custo Unitário (A+B) R$ 86,53 
Total do Preço Unitário R$ 86,53 
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ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

E` 'JRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E 

MÃC LATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO 
PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ - LOTE 02 

Composições Analíticas com Preço Unitário 
Composições Principais 

9,30 Descrição Und Quant. Valor Unit Total 

Campo `o rnecimento e instalação de luminárias de LED 18 w - sobrepor 
ião de Obra 

8826 f RICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 R$ 19,04 R$ 9,52 

8824! CILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 R$ 14,99 R$ 7,50 
Subtotal da Mão de Obra R$ 17,02 

Total Parcial (A) R$ 17,02 

Materiais e Serviços 

COTAÇÃO minária de Led Downlight Slim Led 18 W 6500 K Bivolt on i,0000000l R$ 38,60 R$ 38,60 
Total Parcial (B) R$ 38,60 

Total do Custo Unitário (A+B) R$ 55,62 
+~ Total do Preço Unitário R$ 55,62 

11.5 Descrição Und Quant. Valor Unit Total 

Composição Fornecimento e instalação de moldura para os pilares do muro padrão PMT 
Mão de Obra 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 R$ 18,89 R$ 22,67 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 R$ 15,06 R$ 12,05 
Subtotal da Mão de Obra R$ 34,72 

Total Parcial (A) R$ 34,72 
Materiais e Serviços 

050259 Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (ind. preparo e langamento) m3 0,0200000 R$ 668,96 R$ 13,38 
050035 Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 2x) m2 0,2000000 R$ 56,79 R$ 11,36 

96135 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. 
AF_05/2017 

m2 0,2000000 R$ 18,30 R$ 3,66 

88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m2 0,2000000 R$ 1,86 R$ 0,37 

88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

m2 0,2000000 R$ 13,12 R$ 2,62 

Total Parcial (B) R$ 31,39 
Total do Custo Unitário (A+B) R$ 66,11 

Total do Preço Unitário R$ 66,11 
12.3 Descrição Und Quant. Valor Unit Total 

Composição APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, NA COR OCEANO FABRICANTE CORAL OU SIMILAR 
Mão de Obra 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 R$ 19,89 R$ 3,98 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 R$ 15,06 R$ 1,20 

Subtotal da Mão de Obra R$ 5,18 
Total Parcial (A) R$ 5,18 

Materiais e Serviços 
COTAÇÃO TINTA ACRÍLICA SUPER PREMIUM SEMIBRILHO NA COR OCEANO L 0,1800000 R$ 67,72 R$ 12,19 

Total Parcial (B) R$ 12,19 
Total do Custo Unitário (A+I R$ 17,37 

Total do Preço Unitário R$ 17,37 
12.4 Descrição Und Quant. Valor Unit Total 

Composição APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, N: )R URBANO FABRICANTE CORAL OU SIMILAR 
Mão de Obra 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 R$ 19,89 R$ 3,98 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 R$ 15,06 R$ 1,20 

Subtotal da Mão de Obra R$ 5,18 
Total Parcial (A) R$ 5,18 

Materiais e Serviços 
COTAÇÃO TINTA ACRÍLICA SUPER PREMIUM SEMIBRILHO NA COR URBANO L 0,1800000 R$ 39,78 R$ 7,16 

Total Parcial (B) R$ 7,16 
Total do Custo Unitário (A+B) R$ 12,34 

Total do Preço Unitário R$ 12,34 
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ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
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EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E 

MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO 

PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ - LOTE 02 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

Composições Principais 

12.5 Descrição Und Quant. Valor Unit Total 

Composição APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, NA BRANCO GELO FABRICANTE CORAL OU SIMILAR 

Mão de Obra 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 R$ 19,89 R$ 3,98 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 R$ 15,06 R$ 1,20 

Subtotal da Mão de Obra R$ 5,18 

Total Parcial (A) R$ 5,18 

Materiais e Serviços 

COTAÇÃO TINTA ACRÍLICA SUPER PREMIUM SEMIBRILHO NA COR BRANCO GELO L _ 0,1800000 R$ 26,00 R$ 4,68 

Total Parcial (B) R$ 4,68 

Total do Custo Unitário (A+B) R$ 9,86 
'. Total do Preço Unitário R$ 9,86 

13.3 Descrição Und Quant. Valor Unit Total 

Composição Preparo e execução de piso tipo calçada, em concreto 15 Mpa , espessura de 5 cm, com junta plástica de dilatação para pisos 

Mão de Obra 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9800000 R$ 18,89 R$ 37,40 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,2400000 R$ 15,06 R$ 63,85 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2600000 R$ 18,69 R$ 42,24 
Subtotal da Mão de Obra R$ 143,49 

Total Parcial (A) R$ 143,49 

Materiais e Serviços 

94963 
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO! AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

m3 1,1000000 R$ 389,32 R$ 428,25 

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,0000000 R$ 2,30 R$ 4,60 

00003673 
JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) M 20,0000000 R$ 1,38 R$ 27,60 

Total Parcial (B) R$ 460,45 
Total do Custo Unitário (A+B) R$ 603,94 

Total do Preço Unitário R$ 603,94 

13.5 Descrição Und _ Quant. Valor Unit Total 

Composição 
Fornecimento e aplicação de piso em porcelanato retificado CEMENTO GRIGIO 60 x 60 cm , com argamassa AC-III, inclusive rejunte cinza platina 

Mão de Obra 

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4900000 R$ 19,98 R$ 9,79 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100000 R$ 15,06 R$ 3,16 

Subtotal da Mão de Obra R$ 12,95 
Total Parcial (A) R$ 12,95 

Materiais e Serviços 

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 1,2000000 R$ 4,05 R$ 4,86 
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 8,6200000 R$ 2,12 R$ 18,27 
COTAÇÃO Piso em porcelanato CEMENTO GRIGIO 60 x 60 cm m2 1,0500000 R$ 59,33 R$ 62,30 

Total Parcial (B) R$ 85,43 
Total do Custo Unitário (A+B) R$ 98,38 

Total do Preço Unitário R$ 98,38 
13.6 Descrição Und Quant. Valor Unit Total 

Composição Fornecimento e instalação de piso cerâmico retificado e acetinado 0,55 x 0,55, PEI IV, assentado sobre piso existente 
Mão de Obra 

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4900000 R$ 19,98 R$ 9,79 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100000 R$ 15,06 R$ 3,16 

Subtotal da Mão de Obra R$ 12,95 
Total Parcial (A) R$ 12,95 

Materiais e Serviços 

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,5200000 R$ 4,05 R$ 2,11 
00034355 ARGAMASSA PISO SOBRE PISO KG 4,8000000 R$ 1,98 R$ 9,50 
COTAÇÃO CERAMICA 58011 RT ACETINADO 55X55CM CX C/ 2,18M m2 1,0500000 R$ 31,50 R$ 33,08 

Total Parcial (B) R$ 44,69 
Total do Custo Unitário (A+B) R$ 57,64 

Total do Preço Unitário R$ 57,64 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
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MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO 
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Composições Analíticas com Preço Unitário 
Composições Principais 

14.4 Descrição Und Quant. Valor Unit Total 

Composição Fornecimento e instalação de bancada de granito em Verde Ubatuba 

Mão de Obra 

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4000000 R$ 15,11 R$ 36,26 

Subtotal da Mão de Obra R$ 36,26 

Total Parcial (A) R$ 36,26 

Materiais e Serviços 
00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,5250000 R$ 33,20 R$ 17,43 

00037591 
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO UN 2,0000000 R$ 15,91 R$ 31,82 

A00094 Granito verde Ubatuba - bancada mz 1,0000000 R$ 350,00 R$ 350,00 

..._ 00037329 REJUNTE EPDXI, QUALQUER COR KG 0,0211000 R$ 85,33 R$ 1,80 
Total Parcial (B) R$ 401,05 

Total do Custo Unitário (A+B) R$ 437,31 
Total do Preço Unitário R$ 437,31 

15.11 Descrição Und Quant. Valor Unit Total 

Composição FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL AEREO 
Mão de Obra 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 R$ 14,99 R$ 7,50 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 R$ 19,04 R$ 9,52 
Subtotal da Mão de Obra R$ 17,02 

Total Parcial (A) R$ 17,02 

Materiais e Serviços 

COTAÇÃO 
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO DE 400MM, COM BASE DE 

FIXACAO HORIZONTAL 

UN 1,0000000 R$ 15,60 R$ 15,60 

Total Parcial (B) R$ 15,60 
Total do Custo Unitário (A+B) R$ 32,62 

Total do Preço Unitário R$ 32,62 

17.5 Descrição Und Quant. Valor Unit Total 
Composição Placa de Orientação 

Mão de Obra 

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 R$ 15,11 R$ 3,02 
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 R$ 18,89 R$ 3,78 

Subtotal da Mão de Obra R$ 6,80 
Total Parcial (A) R$ 6,80 

Materiais e Serviços 

00037558 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOG RAMAS CONFORME NBR 13434) 

UN 1,0000000 R$ 35,42 R$ 35,42 

Total Parcial (B) R$ 35,42 
Total do Custo Unitário (A+B) R$ 42,22 

Total do Preço Unitário R$ 42,22 
17.6 Descrição Und Quant. Valor Unit Total 

Composição Placa de Advertência 
Mão de Obra 

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 R$ 15,11 R$ 3,02 
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 R$ 18,89 R$ 3,78 

Subtotal da Mão de Obra R$ 6,80 
Total Parcial (A) R$ 6,80 

Materiais e Serviços 

00037560 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE 
*30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 
13434) 

UN 1,0000000 R$ 37,40 R$ 37,40 

Total Parcial (B) R$ 37,40 
Total do Custo Unitário (A+B) R$ 44,20 

Total do Preço Unitário R$ 44,20 
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Composições Analíticas com Preço Unitário 

Composições Principais 

17.7 Descrição Und Quant. Valor Unit Total 

Composição Placa de Equipamentos 
Mão de Obra 

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 R$ 15,11 R$ 3,02 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 R$ 18,89 R$ 3,78 
Subtotal da Mão de Obra R$ 6,80 

Total Parcial (A) R$ 6,80 

Materiais e Serviços 

00037560 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE 

*30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 

13434) 

UN 1,0000000 R$ 37,40 R$ 37,40 

00037556 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 

*20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 

NBR 13434) 

UN 1,0000000 R$ 21,97 R$ 21,97 

Total Parcial (6) R$ 59,37 
Total do Custo Unitário (A+B) R$ 66,17 

Total do Preço Unitário R$ 66,17 
18.2 Descrição Und Quant. Valor Unit Total 

Composição PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO 
Mão de Obra 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 R$ 18,89 R$ 28,34 
Subtotal da Mão de Obra R$ 28,34 

Total Parcial (A) R$ 28,34 
Materiais e Serviços 

00010848 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN 1,0000000 R$ 603,00 R$ 603,00 
Total Parcial (B) R$ 603,00 

Total do Custo Unitário (A+B) R$ 631,34 
Total do Preço Unitário R$ 631,34 
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ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA SERVIÇOS URBANO - SEMOB 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS 

EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS A MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ 

BDI 28,82% 

89,42%(HORA) 49,63%(MÉS 

SINAP 
SEDOP 

jan/21 
juV21 

Item Códiso Banco Descri ão Und Quant. Valor Unit Total 

" ~xsº,Gs4}  ...d~ •, ?: ;• `:, '.: > ' ~1~ fl

R$ 246,85 R$ 317,99 R$ 7.949,75 1.1 10005 SEDOP BARRACAO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO m' 25,00 

1.2 73859/002 SINAPI 
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m' 600,00 R$ 1,20 R$ 1,55 R$ 930,00 

1.5 99059 SINAPI 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,OOM - 2 UTILIZAÇÕES. 
AF 10/2018 

M 325,00 R$ 42,38 R$ 54,59 R$ 17.741,75 

1.6 011340 SEDOP PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRAFICA m' 16,87 R$ 161,40 R$ 207,92 R$ 3.507,61 

1.7 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 m' 500,00 R$ 99,17 R$ 127,75 R$ 63.875,00 

Total item 1 R$ 9&004,11 
• . i 'b• `a'"ETJ- ',.i' ;~E:.._,EVI ®ES` 

:': .. '<-F :::... . „, ... ... . ,:,
'sg•(t~ :µ •. F ,mos „•:: 

2.1 84084 SINAPI APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO m' 600,00 R$ 6,02 R$ 4.650,00 

2.2 020020 SEDOP DEMOLIGAO DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA COBERTURA m' 1.250,00 . R$ 5,99 R$ 7,72 R$ 9.650,00 

2.3 97622 SINAPI 
DEMOLIÇAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 

m' 50.00 R$ 39,26 R$ 50,57 R$ 2.528,50 

2.4 97631 SINAPI 
DEMOLIÇAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 

m' 600,00 R$ 2,28 R$ 2,94 R$ 1.764,00 

2.5 97626 SINAPI 
DEMOLIÇAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 

m' 10,00 R$ -417,17 R$ 537,40 R$ 5.374,00 

2.6 97633 SINAPI 
DEMOLIÇAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 

m' 500,00 R$ 15,93 R$ 20,52 R$ 10.260,00 

2.7 97632 SINAPI 
DEMOLIÇAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 

M - 325,00 R$ 1,82 R$ 2,34 R$ 760,50 

2.8 72089 SINAPI 
RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL 

m' - 750,00 R$ 10,84 R$ 13,96 R$ 10.470,00 

2.9 97645 SINAPI 
REMOÇAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM' 
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 

m' - 100,00 R$ 21,95 R$ 28,28 R$ 2.828,00 

2.10 97644 SINAPI 
REMOÇAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 

m' _ 160,00 R$ 6,36 R$ 8,19 R$ 1.310,40 

2.11 97647 SINAPI 
REMOÇAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERÂMICA, 
DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 

m' 1.000,00 R$ 2,38 R$ 3,07 R$ 3.070,00 

'V 020677 I• • - RETIRADA DE PINTURA (C/ ESCOVA DE AGO) m' 5.000,00 R$ 5,10 R$ 6,57 R$ 32.850,00 

2.13 020174 SEDOP RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA 
COLETORA 

m' _ 50,00 R$ 90,06 R$ 116,02 R$ 5.801,00 

2.14 .}iZ.IVá SEDOP RETIRADA DE ENTULHO C/ EQUIPAMENTO DISTANCIA ATE 5K m' -' 250,00 R$ 22,44 R$ 28,91 R$ 7.227,50 
®.)tiI* SEDOP RETIRADA DE FORRO EM PVC, INCL. BARROTEAMENTO ®' 600,00 R$ 3.906,00 

E ø4I4Z SEDOP RETIRADA DE LOUGA SANITARIA •• • • 
2.17 .}8M. SEDOP RETIRADA DE LUMINARIAS UJ ' 150,00 R$ 17,56 R$ 2.634,00 

2.18 020235 SEDOP 
RETIRADA DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE CAMADA 
REGULARIZADORA 

m __ 1 250, 00 R$ 677 , R 872 $ , R $ 10.900,00 

020864 SEDOP RETIRADA DE SOLEIRA E PEITORIL ® 80,00 z I.1j R$ 19,41 - :• 
2.20 020307 SEDOP RETIRADA DE TELHAS DE BARRO m' 1.000,00 R$ 8,46 R$ 10,90 R$ 10.900,00 
2.21 180844 SEDOP REVISAO DE PONTO DE AGUA Pt _.. 200,00 R$ 106,40 R$ 137,06 R$ 27.412,00 

® 180845 SEDOP REVISAO DE PONTO DE ESGOTO J 200,00 R$ 157,73 R$ 31 .546,00 
Total item 2 --- RS 188.472,20 

3.1 
\ 

93358 SINAPI ESCAVAÇÂO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR CU 
IGUALA 1,30 M. AF 03/2016 

m' -_ 50,00 RS 59,57 R$ 76.74 RS 3 837 00 

3.2 94097 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 
LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016 

m' -- 325,00 R$ 4,42 R$ 5,69 R$ 1.849,25 

3.3 • • : SEDOP CONCRETO Cl SEIXO FCK= 15 MPA (INCL. PREPARO E LANGAMENTO) m' • • R$ 814,70 R$ 13.849,90 

3.4 051172 SEDOP CONCRETO ARMADO FCK=25MPA COM FORMA APARENTE -1 
REAPROVEITAMENTO 

m' 50,00 R$ 2.544,91 R$ 3.278,35 R$ 163.917,50 

3.5 050037 . • - DESFORMA ® • • R$ 4,51 1j R$ 1.888,25 
96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 i • • R$ 46,53 R$ 1.488,96 

Total Item 3 R$ 186.830,85 
,~° ^b>:'.,,!~,-, _~  f.~ 'Y: 4:a,.. Lw  41 t ~:. ~3•~ ̂  . 4.. ., ~ q`s: i~..~ ~'W ~s°.M~;..x`a 'Bi3. . 

W 
~ a. ,v?:• s•g" 

100,00 
~c, y ~r: k~ 

R$ 814,70 R$ 
1 z , 

81.470,00 050258 I1' I.] CONCRETO C/ SEIXO FCK= 15 MPA (INCL. PREPARO E LANGAMENTO) 
4.2 050037 SEDOP DESFORMA m' 58. J R$ 4,51 R$ 5,81 R$ 1.888,25 

• • a • - LAJE PRE-MOLDADA TRELIGADA (INCL. CAPIAMENTO) m' 325,00 R$ 132,74 R$ 171,00 R$ 55.575,00 
Total Item 4 R$ 138.933,25 

.. .< 

5.1 

f~d 4. 4 :.t ,
~.ta..~...z 

87503 SINAPI 

Ea 
; ..< ...c .,. 

G. .q. 4r 
~. '-.~a. ~,x .. F < dYx,.. ~  € 

ALVENARIA DE VEDAÇAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M' SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014 

Y'J"i` $ 

m' 

T G T~K. ~~ bf $ 3Et c 

._.. 750,00 

_ 

R$ 62,08 R$ 79,97 R$ 59.977,50 

® 060045 SEDOP ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO ® . • • R$ 80,50 R$ 103,70 R$ 3.525,80 
®.iK9P SEDOP DIVISORIA EM GESSO ACARTONADO E=.9CM ® .... 200,00 _ • • 

5.4 061353 SEDOP DIVISORIA NAVAL PERFIL EM AGO/MIOLO CELULAR m' 325,00 R$ 102,27 R$ 131,74 R$ 42.815,0 

5.5 429 Próprio 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO-DE-OBRA PARA EXECUÇAO DE 
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GRANITO VERDE 
UBATUBA, INCL. FERRAGENS DE FIXA ÃO 

m' 32,00 
_ 

R$ 553,17 R$ 712,59 R$ 22.802,88 

5.6 091513 SEDOP PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM m' 25,00 R$ 515,57 R$ 664,16 R$ 16.604,00 

® 061087 SEDOP RECOMPOSIGAO DE ALVENARIA - INSTALAGAO DE PONTOS m' 20,00 R$ 45,63 R$ 58,78 R$ 1.175,60 

5.8 430 Próprio FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO-DE-OBRA PARA EXECUÇAO DE 
SERVI OS DE INSTALA ÃO DE DIVISÓRIA EM BLOCOS DE GESSO 

m' 200,00 R$ 67,57 R$ 87,04 R$ 17.408,00 

Total Item 5 R$ 188.849,28 
:...,A, ., áw ' L4. n. 4~i úa..+ .d`.Bm :.,.,, ,.. . , . ^ ,. ,.. .• .r i'.~..-di~. .:6 r'„'#a'ïáe~ F.w..a 8~' 0 . 'ërt~4 :ü ~'`'. . . ,. . „ 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA SERVIÇOS URBANO - SEMOB 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS 

EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS A MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ 

BOI 28,82% 
SINAP 
SEDOP 

jan/21 
juU21 

,yItemv✓✓v Códigov Banco Descrição Und Quant. Valor Unit 
YQIVI ' V^,IL 

Total 

6.1 94228 SINAPI 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF 07/2019 

M 325,00 R$ 55,11 R$ 70,99 R$ 23.071,75 

6.2 050353 SEDOP CONCRETO ARMADO P/ RUFOS m' 20,00 R$ 1.940,26 R$ 2.499,44 R$ 49.988,80 

6.3 94219 SINAPI 

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS 
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M 500,00 R$ 24,41 R$ 31,44 R$ 15.720,00 

6.4 94223 SINAPI 
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF 07/2019 

M 325,00 R$ 65,19 R$ 83,98 R$ 27.293,50

6.5 94201 SINAPI 
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 

m' 1.250,00 R$ 33,55 R$ 43,22 R$ 54.025,00

6.6 94207 SINAPI 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10', COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMÉNTO. 
AF 07/2019 

m' 1.250,00 R$ 50,99 R$ 65,69 R$ 82.112,50 

6.7 94213 SINAPI 
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019 

m' 200,00 R$ 82,39 R$ 106,13 R$ 21 .226,00

6.8 070194 SEDOP TESOURA EM MAD. DE LEI P/ VAO DE 8.0M UN 7,00 R$ 1.703,17 R$ 2.194,02 R$ 15.358.14 

6.9 92541 SINAPI 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 

m' 800,00 R$ 61,75 R$ 79,55 R$ 63.640,00 

6.10 92543 SINAPI 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO; METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF 07/2019 

m' 800,00 R$ 17,33 R$ 22,32 R$ 17.856,00 

Total Item $ R$ 370.291,69 

7 . , . `., ~°` ,~.r, x I^ 
s z.+„S, wxh£, ..: ~¿„;. i• x 5r C as ~, .. . . x~C,.r 

.. `: 

m' 
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1.000,00 R$ 
r, , 

47,42 
. 

R$ 

§" 
. â.

61,09 R$ 

,^3º~d£ (. . 

61 .090,00 7.1 140348 SEDOP BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC 

7.2 141336 SEDOP FORRO EM LAMBRI DE PVC m' 1.000,00 R$ 26,57 R$ 34,23 R$ 34.230,00 

7.3 96109 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. 
AF 05/2017 P 

m' 325,00 R$ 30,61 R$ 39,43 R$ 12.814,75 

Total Item 7 R$ 108.134,75 

9,." W p^SY 
Á• E , a 

.. ~.". ".,• ..,4 ; ... ,~ 4•. . 
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8.1 90843 SINAPI 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALACÃO. AF 12/2019 

UN 50,00 R$ 679,16 R$ 874,89 R$ 43.744,50 

8.2 90842 SINAPI 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2019 

UN 50,00 R$ 646,03 R$ 832,22 R$ 41.611,00 

8.3 90841 SINAPI 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2019

UN 50,00 R$ 640,20 R$ 824,71 R$ 41 .235,50 

11,\

8.4 90826 SINAPI 
ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO 
COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 08/2015 

UN 25,00 R$ 23,36 R$ 30,09 R$ 752,25 

8.5 90827 SINAPI 
ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO 
COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 08/2015 

UN 25,00 R$ 24,62 R$ 31,72 R$ 793,00 

8.6 90828 SINAPI 
ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO 
COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 08/2015 

UN 25,00 R$ 25,89 R$ 33,35 R$ 833,75 

8.7 91341 SINAPI 
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2019 

m' 50,00 R$ 353.15 R$ 454,93 R$ 22.746,50 

8.8 091508 SEDOP PORTA EM MDF REVESTIDA COM LAMINADO, COM CAIXILHO,ALIZAR E 
FERRAGENS DE 0,8X2,10M 

UN 25,00 R$ 790,02 R$ 1.017,70 R$ 25.442,50 

8.10 94582 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016 

m' 37,00 R$ 260,08 R$ 335,04 R$ 12.396,48 

8.11 99861 SINAPI 
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 
BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF 04/2019 

m= 80,00 R$ 419,62 R$ 540,55 R$ 43.244,00 

8.12 431 Próprio 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS PARA GRADE DE FERRO EM METALOM (INCL. PINT.ANTI-
CORROSIVA) 

m' 100,00 R$ 393,85 R$ 507,36 R$ 50.736,00 

8.13 94569 SINAPI 
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 

m2 59,00 R$ 411,47 R$ 530,06 R$ 31 .273,54 

8.14 94585 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016 

m' 37,00 R$ 299,88 R$ 386,31 R$ 14.293,47 

8.15 91304 SINAPI 
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 

UN 50,00 R$ 71,28 R$ 91,82 R$ 4.591,00 

8.16 100709 SINAPI DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, 
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF 12/2019 

UN 40,00 R$ 37,81 R$ 48,71 R$ 1.948,40 

Total Item 8 R$ 335.641,89 
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9.1 91926 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM 2, ANTI-CHAMA 450/750V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015 

M 4.000,00 R$ 2,65 R$ R$ 13.640,00 

9.2 91928 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM', ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015 

M 1.300,00 R$ 4,28 R$ 5,51 R$ 7.163,00 

9.3 91933 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM', ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015 

M 325,00 R$ 10,22 R$ 13,17 R$ 4.280,25 

9.4 91935 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM', ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015 

M 200,00 R$ 15,55 R$ 20,03 R$ 4.006,00 

9.5 92986 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM', ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

M 130,00 R$ 23,29 R$ 30,00 R$ 3.900.00

9.6 91931 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM', ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015 

M 1.000,00 R$ 6,51 R$ 8,39 R$ 8.390,00 

9.7 91937 SINAPI 
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

UN 50,00 R$ 7,44 R$ 9,58 R$ 479,00 

9.8 91936 SINAPI 
CAIXA OCTOGONAL 4"X4", PVC, INSTALADA EM LAJE- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

UN 50,00 R$ 8,59 R$ 11,07 R$ 553,50 

9.9 170882 SEDOP CAIXA POLIFASICA PADRAO CELPA UN 6,00 R$ 157,91 R$ 203,42 R$ 1.220,52 

9.10 91940 SINAPI 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

UN 100,00 R$ 10,39 R$ 13,38 R$ 1.338,00 

9 11 93660 SINAPI 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 

UN 32,00 R$ 43,23 R$ 55,69 R$ 1.782,08 

9.12 93661 SINAPI 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 

UN 50,00 R$ 44,08 R$ 56,78 R$ 2.839,00 

9.13 93662 SINAPI 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 

UN 50,00 R$ 45,73 R$ 58,91 R$ 2.945,50 

9.14 93663 SINAPI 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 

UN 32,00 R$ 45,73 R$ 58,91 R$ 1.885,12 

9.15 93664 SINAPI 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 

UN 32,00 R$ 47,73 R$ 61,49 R$ 1.967,68 

9.16 93665 SINAPI 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 

UN 25,00 R$ 50,28 R$ 64,77 R$ 1.619,25 

9.17 93653 SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 

UN 60,00 R$ 8,72 R$ 11,23 R$ 673,80 

9.18 93654 SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 

UN 50,00 R$ 9,14 R$ 11,77 R$ 588,50 

9.19 93656 SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 

UN 50,00 R$ 9,97 R$ 12,84 R$ 642,00 

9.20 93657 SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 

UN 50,00 R$ 10,96 R$ 14,12 R$ 706,00 

9.21 93658 SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 

UN 32,00 R$ 15,87 R$ 20,44 R$ 654,08 

9.22 93667 SINAPI 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 

UN 17,00 R$ 53.97 R$ 69,52 R$ 1.181,84 

9.23 93669 SINAPI 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 

UN 17,00 R$ 57,72 R$ 74,35 R$ 1.263,95 

9.24 93673 SINAPI 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 

UN 17,00 R$ 71,55 R$ 92,17 R$ 1.566,89 

9.25 91854 SINAPI 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

M 1.650,00 R$ 6,20 R$ 7,99 R$ 13.183,50 

9.26 91856 SINAPI 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

M 325,00 R$ 7,80 R$ 10,05 R$ 3.266,25 

9.27 170631 SEDOP ELETRODUTO PVC DE 11/2" M 225,00 . R$ 16,63 R$ 21,42 R$ 4.819,50 
9.28 170630 SEDOP ELETRODUTO PVC DE 2" M 175,00 R$ 20,88 R$ 26,90 R$ 4.707,50 
9.29 432 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED 24 W un 175,00 R$ 86,53 R$ 111,47 R$ 19.507,25 

9.30 433 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED 18W- 
SOBREPOR 

un 80,00 R$ 55,62 R$ 71,65 R$ 5.732,00 

9.31 91952 SINAPI 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 100,00 R$ 13,63 R$ 17,56 R$ 1.756,00 

9.32 83465 SINAPI 
INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 10,00 R$ 42,62 R$ 54,90 R$ 549,00 

9.33 92033 SINAPI 
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

UN 34,00 R$ 55,88 R$ 71,98 R$ 2.447,32 

9.34 97610 SINAPI 
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 02/2020 

UN 50,00 R$ 15,83 R$ 20,39 R$ 1.019,50 

9.35 97607 SINAPI 
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 02/2020 

UN 17,00 R$ 69,42 R$ 89,43 R$ 1.520,31 

9.36 93145 SINAPI 

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 
(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016 

UN 100,00 R$ 151,56 R$ 195,24 R$ 19.524,00 

9.37 93142 SINAPI 
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 
10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF 01/2016 

UN 125,00 R$ 

- 

'139,76 R$ 180,04 R$ 22.505,00 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA SERVIÇOS URBANO - SEMOB 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS 

EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS' M*t4tTID1ÇÃO 

PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ 

BDI 28,82% 

2%(HORA) 49,63%(MÊS 
SINAP 
SEDOP 

¡an/21 
jul/21 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit  ~~;" Total 

9.38 74131/004 SINAPI 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 25,00 R$ 357,51 R$ 460,54 R$ 11.513,50 

9.39 74131/005 SINAPI 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 17,00 R$ 411,43 R$ 530,00 R$ 9.01 0,00 

9.40 74131/007 SINAPI 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 10,00 R$ 656,67 R$ 845,92 R$ 8.459,20 

9.41 83463 SINAPI 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 27,00 R$ 278,11 R$ 358,26 R$ 9.673,02 

Total item 9 RS 204.478,81 

10 INSTALAÇ~SES HIDROSÃNÍTÁRIAAS 
- 10.1 INSTALAÇÕES HIDRAUUCAS 

t 10.1.1 180299 SEDOP PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES) Pt 100,00 R$ 354,67 R$ 456,89 R$ 45.689,00 

10.1.2 89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 

M 275,00 R$ 6,76 R$ 8,71 R$ 2.395,25 

10.1.3 89403 SINAPI 
TUBO, PVC. SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 

M 275,00 R$ 11,21 R$ 14,44 R$ 3.971,00 

10.1.4 89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 

M 175,00 R$ 10,60 R$ 13,65 R$ 2.388,75 

10.1.5 89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 

M 175,00 R$ 12,20 R$ 15,72 R$ 2.751,00 

10 1.6 89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 

M 60,00 R$ 20,09 R$ 25,88 R$ 1.552,80 

10.1.7 88503 SINAPI CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 6,00 R$ 728,15 R$ 938,00 R$ 5.628,00 

10 1.8 88504 SINAPI CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 6,00 R$ 573,26 R$ 738,47 R$ 4.430,82 

10.1.9 181504 SEDOP RESERVATORIO EM POLIETILENO DE 3.000 L UN 2,00 R$ 2.876,40 R$ 3.705,38 R$ 7.410,76 
Total item 10.1 RS 76.217,38 

102 INSTMCÕISSANJTAR1AS 

10.2.1 98102 SINAPI 
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ- 
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 
AF 12/2020 

UN 15,00 RE 76,33 RS 98,33 R$ 1 474.95 

10.2.2 83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 15.00 RE 180,16 R$ 232,08 R$ 3.481,20 

10.2.3 95463 SINAPI 

FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, 
DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 
LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E 
IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM 
ESPESSURA DE 8 CM 

UN 5,00 RE 1.858,30 R$ 2.393,86 R$ 11.969,30 

10.2.4 98093 SINAPI 
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 
10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF 12/2020 

UN 3,00 R$ 12.270.68 R$ 15.807,09 R$ 47.421,27 

10.2.5 98101 SINAPI 
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE 
INFILTRAÇÃO: 50 M' (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF 12/2020 

UN 3,00 R$ 7.292,83 R$ 9.394,62 R$ 28.183,86 

0.2.6 180214 SEDOP PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES,CX. E RALOS) Pt 100,00 R$ 306,10 R$ 394,32 R$ 39.432,00 

10.2.7 89709 SINAPI 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 

UN 20,00 R$ 9,19 R$ 11,84 R$ 236,80 

10.2.8 89714 SINAPI 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 

M 200,00 R$ 40,71 R$ 52,44 R$ 10.488,00 

10.2.9 89711 SINAPI 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF 12/2014 

M 125,00 R$ 14,08 R$ 18,14 R$ 2.267,50 

10.2.10 89712 SINAPI 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF 12/2014 

M 125,00 R$ 20,94 R$ 26,97 R$ 3.371,25 

Total item 10.2 R$ 148.326,13 
Total item 10 R$ 224.543,51 

11 REVESTIMENTOS . 

11.1 87879 SINAPI 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014 

m 1 750,00 R$ 3,48 R$ 4,48 R$ 7.840,00 

11.2 110762 SEDOP EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. m' 500,00 R$ 33,21 R$ 42,78 R$ 21.390,00 

11.3 87529 SINAPI 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 

m' 1.250,00 R$ 34,10 R$ 43,93 R$ 54.912,50 

11.4 87273 SINAPI 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M' NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF 06/2014 

m' 500,00 R$ 52,77 R$ 67,98 R$ 33.990,00 

11.5 434 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA PARA OS PILARES DO 
MURO PADRÃO PMT 

m 32,00 R$ 66,11 R$ 85,16 R$ 2.725,12 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA SERVIÇOS URBANO - SEMOB 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS 

EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS A MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ 

BDI 28,82% 

NERADOS: 89,42%(HORA) 49,63%(MÊS 

SINAP 
SEDOP 

Ían/21 
juU21 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit 
'°'' 

~; ̀  Total 

11.6 87881 SINAPI 
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 
PREPARO MANUAL. AF 06/2014 

m2 650,00 R$ 4,82 R$ 6,21 R$ 4.036,50 

11.7 90408 SINAPI 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF 03/2015 

m2 650,00 

_ 

R$ 28,94 R$ 37,28 R$ 24.232,00 

Total item 11 R$ 149.126,12 
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R$ 2,78 R$ 23.630,00 
12.1 88415 SINAPI 

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014 

12.2 88497 SINAPI 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF 06/2014 

m2 8.500,00 R$ 10,33 R$ 13,31 R$ 113.135,00

12.3 435 Próprio 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, NA COR OCEANO FABRICANTE CORAL OU SIMILAR 

m2 2.150,00 R$ 17,37 R$ 22,38 R$ 48.117,00 

12.4 436 Próprio 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, NA COR URBANO FABRICANTE CORAL OU SIMILAR 

m2 850,00 R$ 12,34 R$ 15,90 R$ 13.515,00 

12.5 437 Próprio 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, NA BRANCO GELO FABRICANTE CORAL OU SIMILAR 

m2 5.500,00 R$ 9,86 R$ 12,70 R$ 69.850.00 

12.6 73739/001 SINAPI PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS m2 500,00 R$ 15,50 R$ 19,97 R$ 9.985,00 

12.7 95468 SINAPI 
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE 
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) 

m2 1.000,00 R$ 35,31 R$ 45,49 R$ 45.490,00 

12.8 74245/001 SINAPI PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m2 2.600,00 R$ 13,60 R$ 17,52 R$ 45.552,00 

12.9 41595 SINAPI 
PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA 
POLIESPORTIVA. 5 CM DE LARGURA 

M 800,00 R$ 10,15 R$ 13,08 R$ 10.464,00 

Total item 12 R$ 379.738,00 

13 PISO fie. 

13.1 87630 SINAPI 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO. ESPESSURA 3CM. AF 06/2014 

m 1.300,CC RS 38.34 RS 49,39 R$ 64.207,00 

13.2 87700 SINAPI 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO. ESPESSURA 6CM. AF 06/2014 

m2 650,00 R$ 46,47 R$ 59,86 R$ 38.909,00 

13.3 438 Próprio 
PREPARO E EXECUÇÃO DE PISO TIPO CALÇADA, EM CONCRETO 15 
MPA , ESPESSURA DE 5 CM, COM JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO 
PARA PISOS 

m' 70,00 R$ 603,94 R$ 778,00 R$ 54.460,00 

13.4 92395 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF 12/2015 

m2 500,00 R$ 65,04 R$ 83,78 R$ 41 .890,00 

13.5 439 Próprio 
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PISO EM PORCELANATO 
RETIFICADO CEMENTO GRIGIO 60 X 60 CM , COM ARGAMASSA AC-Ill, 
INCLUSIVE REJUNTE CINZA PLATINA 

m2 300,00 R$ 98,38 R$ 126,73 R$ 38.019,00 

13.6 440 Próprio 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO CERÂMICO RETIFICADO E 
ACETINADO 0155 X 0,55, PEI IV, ASSENTADO SOBRE PISO EXISTENTE 

m2 1.000,00 R$ 57,64 R$ 74,25 R$ 74.250,00 

13.7 88650 SINAPI 
RODAPÉ CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF 06/2014 

M 600,00 R$ 12,23 R$ 15,75 R$ 9.450,00 

13.8 98689 SINAPI 
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF 09/2020 

M 60,00 R$ 51,16 R$ 65,90 R$ 3.954,00 

13.9 130728 SEDOP PISOTATIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 PREMOLDADO (16 
UNIDADES) 

m2 100,00 R$ 101,71 R$ 131,02 R$ 13.102,00 

m 13.10 130890 SEDOP PISO DE BORRACHA TATIL (16 UN) m2 75,00 R$ 174,11 R$ 224,29 R$ 16.821,75 
1 

13.11 72136 SINAPI PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO 
JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO 

m2 75,00 R$ 81,76 R$ 105,32 R$ 7.899,00 

Total item 13 R$ 362.961,75 
c 

14.1 190716 SEDOP BARRA EM AGO INOX (PNE) M 15,00 R$ 220,32 R$ 283,82 R$ 4.257,30 

14.2 86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 

UN 7,00 R$ 151,91 R$ 195,69 R$ 1.369,83 

14.3 190691 SEDOP DUCHA HIGIENICA CROMADA UN 10,00 R$ 89,23 R$ 114,95 R$ 1.149,50 

14.4 441 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO EM VERDE 
UBATUBA 

m' 25,00 R$ 437,31 R$ 563,34 R$ 14.083,50 

14.5 86939 SINAPI 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, •44 X 35,5' CM, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 

UN 10,00 R$ 274,09 R$ 353,08 R$ 3.530,80 

14.6 86943 SINAPI 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 01/2020 

UN 7,00 R$ 169,59 R$ 218,47 R$ 1.529,29 

14.7 74234/001 SINAPI 

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM 
REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO 
SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 10,00 R$ 459,91 R$ 592,46 R$ 5.924,60 

14.8 86915 SINAPI 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 

UN 25,00 R$ 69,19 R$ 89,13 R$ 2.228,25 

14.9 86912 SINAPI 
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2013 

UN 25,00 R$ 35,10 R$ 45,22 R$ 1.130,50 

14.10 191519 SEDOP TORNEIRA DE METAL CROMADA BICA MOVEL P/ PIA/TANQUE UN 10,00 R$ 91,52 R$ 117,90 R$ 1.179,00 

14.11 99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2019 

UN 5,00 R$ 247,76 R$ 319,16 R$ 1.595,80 
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14.12 86931 SINAPI 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 

UN 25,00 R$ 355,78 R$ 458,32 R$ 11.458,00 

14.13 95469 SINAPI 
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 

UN 15,00 R$ 162,53 R$ 209,37 R$ 3.140,55 

14.14 190224 SEDOP CAIXA DE DESCARGA PLASTICA - EXTERNA UN 20,00 R$ 122,83 R$ 158,23 R$ 3.164,60 

14.15 100849 SINAPI 
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF 01/2020 

UN 20,00 R$ 28,54 R$ 36,77 R$ 735,40 

14.16 101965 SINAPI 
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 
ADITIVO. AF 11/2020 

M 15,00 R$ 89,01 R$ 114,66 R$ 1.719,90 

Total item 14 RS 58.196,82 
16 SPDA 

15.1 171165 SEDOP HASTE CE. APO COBREADA 5/8"X3,0M C/ CONECTOR UN 15,00 RS 93,97 RS 121,05 R$ 1.815,75 
15.2 171092 SEDOP ELETRODUTO DE F°G° DE 3/4" M 50,00 R$ 11,86 R$ 15,28 R$ 764,00 
15.3 171123 SEDOP CONECTOR DE EMENDA PARA CABO 35 MM2 UN 50,00 R$ 8,68 R$ 11,18 R$ 559,00 
15.4 171074 SEDOP TERMINAL DE COMPRESSAO EM LATAO 35MM2 UN 50,00 R$ 4,28 R$ 5,51 R$ 275,50 

15.5 96989 SINAPI 
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2017 

UN 15,00 R$ 109,40 R$ 140,93 R$ 2.113,95 

15.6 96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. 

M 500,00 R$ 38,69 R$ 49,84 R$ 24.920,00 

15.7 96974 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M 500,00 R$ 48,97 R$ 63,08 R$ 31 .540,00 

15.8 171470 SEDOP CAIXA ZB - INSPEÇÃO C/ TAMPA DE AÇO UN 30,00 R$ 68,28 R$ 87,96 R$ 2.638,80 
15.9 171065 SEDOP SUPORTE ISOLADO C/ BRAÇADEIRA P/ PARA RAIO UN 150,00 R$ 38,97 R$ 50,20 R$ 7.530,00 
15.10 171064 SEDOP SINALEIRA DUPLO COM RELÉ FOELETRICO P/ PARA-RAIO UN 15,00 R$ 267,00 R$ 343,95 R$ 5.159,25 
15.11 30 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL AEREO UN 50,00 R$ 32,62 R$ 42,02 R$ 2.101,00 
15.12 96988 SINAPI MASTRO 1 % PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 15,00 R$ 166,41 R$ 214,37 R$ 3.215,55 

Total item 15 R$ 82.632,80 

16.1 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERF CIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 
DEMÃOS AF 06/2018 

m2 250,00 R$ 31,84 R$ 41,02 R$ 10.255,00 

16.2 080293 SEDOP IMPERMEABILIZAGAO PARA BALDRAME(IGOL 2 + SIKA 1) m2 200,00 R$ 59,21 R$ 76,27 R$ 15.254,00 
16.3 080300 SEDOP IMUNIZAGAO P/MADEIRA C/CARBOLINEUM m2 200,00 R$ 6,19 R$ 7,97 R$ 1.594,00 
16.4 080702 SEDOP MANTA ASFALTICA C/ FILME DE ALUMINIO m2 250,00 R$ 66,70 R$ 85,92 R$ 21.480,00 
16.5 080703 SEDOP MANTA ASFALTICA SBS-4MM C/ FILME DE POLIETILENO m2 200,00 R$ 78,78 R$ 101,48 R$ 20.296,00 

16.6 98553 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 
POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF 06/2018 

m2 100,00 R$ 131,80 R$ 169,78 R$ 16.978,00 

Total item 16 R$ 85.857,00 
$7 , , i REVE$Ç i F OOM MN+G#NDK E PÂNICO

17.1 201507 SEDOP EXTINTOR DE INCENDIO ABC - 6KG UN 20,00 R$ 184,49 R$ 237,66 R$ 4.753,20 
17.2 190793 SEDOP ASPERSOR (ESGUICHO) GIRATORIO 1/2" (INCL. MANGUEIRA -30M) CJ 2,00 R$ 69,62 R$ 89,68 R$ 179,36 

17.3 101912 SINAPI 

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO 
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 
INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 10/2020 

UN 5,00 R$ 1.078,64 R$ 1.389,50 R$ 6.947,50 

17.4 101915 SINAPI 
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE 
POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, 
COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 

UN 5,00 R$ 254,65 R$ 328,04 R$ 1.640,20 

17.5 442 Próprio PLACA DE ORIENTAÇÃO UN 75,00 R$ 42,22 R$ 54,39 R$ 4.079,25 
17.6 443 Próprio PLACA DE ADVERTÉNCIA UN 75,00 R$ 44,20 R$ 56,94 R$ 4.270,50 
17.7 444 Próprio PLACA DE EQUIPAMENTOS UN 50,00 R$ 66,17 R$ 85,24 R$ 4.262,00 

17.8 97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020 

UN 150,00 R$ 28,02 R$ 36,10 R$ 5.415,00 
_ 

Total item 17 R$ 31.547,01 

.... 

R$ 23.467,14 
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R$ 3.911,19 18.1 190529 SEDOP BEBEDOURO AGO INOX C/4 TORNEIRAS E FILTRO (DET.5) UN 6,00 R$ 3.036,17 

18.2 445 Próprio PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 6,00 R$ 631,34 R$ 813,29 R$ 4.879,74 

18.3 270220 SEDOP LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA m2 4.500,00 R$ 6,02 R$ 7,75 R$ 34.875.00 
18.4 260652 SEDOP MURO EM ALVENARIA,REBOCADO E PINTADO 2 FACES(H=2.50M) M 500,00 R$ 596,08 R$ 767,87 R$ 383.935,00 
18.5 260168 SEDOP PLANTIO DE GRAMA (INCL. TERRA PRETA) m2 250,00 R$ 24,60 R$ 31,69 R$ 7.922,50 
18.6 180513 SEDOP CANALETA EM ALVENARIA (0.30X0.30M) REBOCADA INTERNAMENTE M 100,00 R$ 98,44 R$ 126,81 R$ 12.681,00 
18.7 220497 SEDOP POÇO TUBULAR D= 6" - PROF.= 50M UN 3,00 R$ 25.906,87 R$ 33.373,23 R$ 100 119,69 

Total item 18 R$ 567.880,07 
Total geral da planilha _ ¡~ R$ 3.758.119,92 

ELSO 
Secretário 7ÍpaI  de Obras 

e so Marcos 
Set. MwnapoI de Obras, IniraesUulurp 

e Serviços Urbanos.SEMOB 
Portaria n° 0)0/2021 . GP 

nos Vil. 

~a Sara u ra 
CRER 121980/PA 
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Composições Analíticas com Preço Unitário 
Composições Principais 

5.5 Descrição Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GRANITO VERDE UBATUBA, INCL. 

FERRAGENS DE FIXAÇÃO 
Mão de Obra 

MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,8000000 R$ 19,41 R$ 93,17 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3000000 R$ 15,06 R$ 34,64 

Subtotal da Mão de Obra R$ 127,81 
Total Parcial (A) R$ 127,81 

Materiais e Serviços 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019 

m3 0,0033000 R$ 530,88 R$ 1,75 

CIMENTO BRANCO KG 0,7000000 R$ 5,16 R$ 3,61 

Divisória em Granito Verde Ubatuba m2 1,0000000 R$ 420,00 R$ 420,00 
Total Parcial (B) R$ 425,36 

Total do Custo Unitário (A+B) R$ 553,17 
Total do Preço Unitário R$ 553,17 

5.8 Descrição Und Quant. Valor Unit Total 

Composição FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM BLOCOS DE GESSO 
Mão de Obra 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 R$ 18,89 R$ 2,83 

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 R$ 15,11 R$ 3,78 
Subtotal da Mão de Obra R$ 6,61 

Total Parcial (A) R$ 6,61 

Materiais e Serviços 
GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL KG 4,0000000 R$ 0,34 R$ 1,36 

BLOCO DE GESSO VAZADO, BRANCO, E = *7* CM, DIMENSOES *67 X 50* CM un 4,0000000 R$ 14,90 R$ 59,60 
Total Parcial (B) R$ 60,96 

Total do Custo Unitário (A+B) R$ 67,57 
Total do Preço Unitário R$ 67,57 

8.12 Descrição Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA GRADE DE FERRO EM METALOM (INCL. PINT.ANTI CORROSIVA) 

Mão de Obra 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 R$ 18,89 R$ 18,89 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES _ H 1,0000000 R$ 15,06 R$ 15,06 
Subtotal da Mão de Obra R$ 33,95 

Total Parcial (A) R$ 33,95 
Materiais e Serviços 

110141 Argamassa de cimento e areia 1:4 m3 0,0300000 R$ 442,33 R$ 13,27 

00004948 
PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, 
ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO 

m2 1,0000000 R$ 346,63 R$ 346,63 

Total Parcial (B) R$ 359,90 
Total do Custo Unitário (A+B) R$ 393,85 

Total do Preço Unitário R$ 393,85 
9.29 Descrição Und Quant. Valor Unit Total 

Composição Fornecimento e instalação de luminárias de LED 24 w 
Mão de Obra 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H l 0,5000000 R$ 19,04 R$ 9,52 
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 0,5000000 R$ 14,99 R$ 7,50 

Subtotal da Mão de Obra R$ 17,02 
Total Parcial (A) R$ 17,02 

Materiais e Serviços 
COTAÇÃO luminárias de LED 24 w - sobrepor I un 1,0000000 R$ 69,51 R$ 69,51! 

Total Parcial (B) R$ 69,51 
Total do Custo Unitário (A+B) R$ 86,53 

Total do Preço Unitário R$ 86,53 
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ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANO - SEMOB 

EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO 
MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E 

ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ 

Composições Analíticas com Preço Unitário 
Composições Principais 

9.30 Descrição Und Quant. Valor Unit Total 
Composição Fornecimento e instalação de luminárias de LED 18 w - sobrepor 

Mão de Obra 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 R$ 19,04 R$ 9,52 
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 R$ 14,99 R$ 7,50 

Subtotal da Mão de Obra R$ 17,02 
Total Parcial (A) R$ 17,02 

Materiais e Serviços 

COTAÇÃO minária de Led Downlight Slim Led 18 W 6500 K Bivolt un 1,0000000 R$ 38,60 R$ 38,60 
Total Parcial (B) R$ 38,60 

Total do Custo Unitário (A+B) R$ 55,62 
Total do Preço Unitário R$ 55,62 

11.5 Descrição Und Quant. Valor Unit Total 
Composição Fornecimento e instalação de moldura para os pilares do muro padrão PMT 

Mão de Obra 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 R$ 18,89 R$ 22,67 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 R$ 15,06 R$ 12,05 

Subtotal da Mão de Obra R$ 34,72 
Total Parcial (A) R$ 34,72 

Materiais e Serviços 

050259 Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (ind. preparo e langamento) m3 0,0200000 R$ 668,96 R$ 13,38 
050035 Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 2x) m2 0,2000000 R$ 56,79 R$ 11,36 

96135 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DIJAS DEMÃOS. 
AF_0S/2017 

m2 0,2000000 R$ 18,30 R$ 3,66 

88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m2 0,2000000 R$ 1,86 R$ 0,37 

88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍI-ICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

rnz 0,2000000 R$ 13,12 R$ 2,62' 

Total Parcial (B) R$ 31,39 
Total do Custo Unitário (A+B) R$ 66,11 

Total do Preço Unitário R$ 66,11 
12.3 Descrição J Und Quant. ' Valor Unit Total 

Composição APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, NA COR OCEANO FABRICANTE CORAL OU SIMILAR 
Mão de Obra 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 R$ 19,89 R$ 3,98 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 R$ 15,06 R$ 1,20 

..., Subtotal da Mão de Obra R$ 5,18 
,) Total Parcial (A) R$ 5,18 

Materiais e Serviços 

COTAÇÃO TINTA ACRÍLICA SUPER PREMIUM SEMIBRILHO NA COR OCEANO L 0,1800000 R$ 67,72 R$ 12,19 
Total Parcial (B) R$ 12,19 

Total do Custo Unitário (A+B) R$ 17,37 
Total do Preço Unitário R$ 17,37 

12.4 Descrição Und Quant. Valor Unit Total 
Composição APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, NA COR URBANO FABRICANTE CORAL OU SIMILAR 

Mão de Obra 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 R$ 19,89 R$ 3,98 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 R$ 15,06 R$ 1,20 

Subtotal da Mão de Obra R$ 5,18 
Total Parcial (A) R$ 5,18 

Materiais e Serviços 

COTAÇÃO TINTA ACRÍLICA SUPER PREMIUM SEMIBRILHO NA COR URBANO L 0,1800000 R$ 39,78 R$ 7,16 
Total Parcial (B) R$ 7,15 

Total do Custo Unitário (A+B) R$ 12,34 
Total do Preço Unitário R$ 12,34 
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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANO - SEMOB 

EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO 
MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E 

ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ 

Composições Analíticas com Preço Unitário 
Composições Principais 

12.5 Descríção Und Quant. Valor Unit Total 

Composição APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, NA BRANCO GELO FABRICANTE CORAL OU SIMILAR 
Mão de Obra 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 R$ 19,89 R$ 3,98 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 R$ 15,06 R$ 1,20 
Subtotal da Mão de Obra R$ 5,18 

Total Parcial (A) R$ 5,18 
Materiais e Serviços 

COTAÇÃO TINTA ACRÍLICA SUPER PREMIUM SEMIBRILHO NA COR BRANCO GELO L 0,1800000 R$ 26,00 R$ 4,68 
Total Parcial (B) R$ 4,68 

Total do Custo Unitário (A+B) R$ 9,86 
Total do Preço Unitário R$ 9,86 

— 13.3 Descrição Und Quant. Valor Unit Total 

Composição Preparo e execução de piso tipo calçada, em concreto 15 Mpa , espessura de 5 cm, com junta plástica de dilatação para pisos 
Mão de Obra 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9800000 R$ 18,89 R$ 37,40 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,2400000 R$ 15,06 R$ 63,85 
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2600000 R$ 18,69 R$ 42,24 

Subtotal da Mão de Obra R$ 143,49 
Total Parcial (A) R$ 143,49 

Materiais e Serviços 

94963 
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 

m3 1,1000000 R$ 389,32 R$ 428,25 

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,0000000 R$ 2,30 R$ 4,60 
00003673 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) M 20,0000000 R$ 1,38 R$ 27,60 

Total Parcial (B) R$ 460,45 
Total do Custo Unitário (A+B) R$ 603,94 

Total do Preço Unitário R$ 603,94 
13.5 Descrição I Und I Quant. Valor Unit Total 

Composição 
Fornecimento e aplicação de piso em porcelanato retificado CEMENTO GRIGIO 60 x 60 cm , com argamassa AC-III, inclusive rejunte cinza platina 

Mão de Obra 

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4900000 R$ 19,98 R$ 9,79 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100000 R$ 15,06 R$ 3,16 

Subtotal da Mão de Obra R$ 12,95 
Total Parcial (A) R$ 12,95 

Materiais e Serviços 
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 1,2000000 R$ 4,05 R$ 4,86 
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 8,6200000 R$ 2,12 R$ 18,27 
COTAÇÃO Piso em porcelanato CEMENTO GRIGIO 60 x 60 cm m2 1,0500000 R$ 59,33 R$ 62,30 

Total Parcial (B) R$ 85,43 
Total do Custo Unitário (A+B) R$ 98,38 

Total do Preço Unitário R$ 98,38 
13.6 Descrição j Und Quant. Valor Unit Total 

Composição Fornecimento e instalação de piso cerâmico retificado e acetinado 0,55 x 0,55, PEI IV, assentado sobre piso existente 
Mão de Obra 

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4900000 R$ 19,98 R$ 9,79 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100000 R$ 15,06 R$ 3,16 

Subtotal da Mão de Obra R$ 12,95 
Total Parcial (A) R$ 12,95 

Materiais e Serviços 
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,5200000 R$ 4,05 R$ 2, ].1 
00034355 ARGAMASSA PISO SOBRE PISO KG 4,8000000 R$ 1,98 R$ 9,50 
COTAÇÃO CERAMICA 58011 RT ACETINADO 55X55CM CX C/2,18M m2 1,0500000 R$ 31,50 R$ 33,08 

Total Parcial (B) R$ 44,69 
Total do Custo Unitário (A+B) R$ 57,64 

Total do Preço Unitário R$ 57,64 
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ESTADO DO PARÁ f ( l'
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANO - SEMOB

+yric4 
EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, LJSO 

MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS Á MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA. CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E 
ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

Composições Principais 

14.4 Descrição Und Quant. Valor Unit Total 

Composição Fornecimento e instalação de bancada de granito em Verde Ubatuba 
Mão de Obra 

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4000000 R$ 15,11 R$ 36,26 
Subtotal da Mão de Obra R$ 36,26 

Total Parcial (A) R$ 36,26 

Materiais e Serviços 

00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,5250000 R$ 33,20 R$ 17,43 

00037591 
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO UN 2,0000000 R$ 15,91 R$ 31,82 

A00094 Granito verde Ubatuba - bancada m2 1,0000000 R$ 350,00 R$ 350,00 

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0211000 R$ 85,33 R$ 1,80 
Total Parcial (B) R$ 401,05 

Total do Custo Unitário (A+B) R$ 437,31 
Total do Preço Unitário R$ 437,31 

15.11 Descrição Und Quant. Valor Unit Total 

Composição FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL AEREO 
Mão de Obra 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' H 0,5000000 R$ 14,99 R$ 7,50 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 R$ 19,04 R$ 9,52 
Subtotal da Mão de Obra R$ 17,02 

Total Parcial (A) R$ 17,02 

Materiais e Serviços 

COTAÇÃO 
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO DE 400MM, COM BASE DE 

FIXACAO HORIZONTAL 

UN 1,0000000 R$ 15,60 R$ 15,60 

Total Parcial (B) R$ 15,60 
Total do Custo Unitário (A+B) R$ 32,62 

Total do Preço Unitário R$ 32,62 

17.5 Descrição Und Quant. Valor Unit Total 

Composição Placa de Orientação 
Mão de Obra 

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 R$ 15,11 R$ 3,02 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 R$ 18,89 R$ 3,78 
Subtotal da Mão de Obra R$ 6,80 

Total Parcial (A) R$ 6,80 
Materiais e Serviços 

00037558 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) 

UN 1,0000000 R$ 35,42 R$ 35,42 

Total Parcial (B) R$ 35,42 
Total do Custo Unitário (A+B) R$ 42,22 

Total do Preço Unitário R$ 42,22 

17.6 Descrição I Und I Quant. Valor Unit Total 

Composição Placa de Advertência 
Mão de Obra 

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 R$ 15,11 R$ 3,02 
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES j H 0,2000000 R$ 18,89 R$ 3,78 

Subtotal da Mão de Obra R$ 6,80 
Total Parcial (A) R$ 6,80 

Materiais e Serviços 

00037560 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO •- ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE 

*30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 

13434) 

UN 1,0000000 R$ 37,40 R$ 37,40 

Total Parcial (B) R$ 37,40 
Total do Custo Unitário (A+B) R$ 44,20' 

Total do Preço Unitário R$ 44,20 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRU1URA E SERVIÇOS URBANO - SEMOB 
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EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO 
MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA. CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E 

ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ 

Composições Analíticas com Preço Unitário 
Composições Principais

17.7 Descrição Und Quant. Valor Unit Total 
Composição Placa de Equipamentos 

Mão de Obra 

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 R$ 15,11 R$ 3,02 
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 R$ 18,89 R$ 3,78 

Subtotal da Mão de Obra R$ 6,80 
Total Parcial (A) R$ 6,80 

Materiais e Serviços 

00037560 
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE 
*30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 
13434) 

UN 1,0000000 R$ 37,40 R$ 37,40 

00037556 
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 
*20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 
NBR 13434) 

UN 1,0000000 R$ 21,97 R$ 21,97 

Total Parcial (B) R$ 59,37 
Total do Custo Unitário (A+B) R$ 66,17 

Total do Preço Unitário R$ 66,17 
18.2 Descrição Und Quant. Valor Unit Total 

Composição PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO 
Mão de Obra 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 R$ 18,89 R$ 28,34 
Subtotal da Mão de Obra R$ 28,34 

Total Parcial (A) R$ 28,34 
Materiais e Serviços 

00010848 PLACA DE INAUGURACAO METAL.ICA, *40* CM X *60* Cf'f UN 1,0000000 R$ 603,00 R$ 603,00 
Total Parcial (B) R$ 603,00 

Total do Custo Unitário (A+B) R$ 631,34 
Total do Preço Unitário R$ 631,34 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1-DO OBJETO 

1.1 O presente Termo de Referência tem por objeto:REGISTRO DE PREÇO .PARA 
EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃ DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU 
CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIO E ESPAÇOS 
PÚBLICOS DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAIS DE JACUNDÁ-PA, com 
fornecimento de peças, materiais e mão de obra, bem como realização de serviços 
eventuais diversos. LOTES 01, 02 e 03. 

1.1.1 Os serviços objeto desta contratação serão por execução indireta, utilizando o regime 
de empreitada por preço unitário do tipo menor preço por lote. -. _._..-
1.1.2 A lista de serviços, especificações técnicas, quantitativos- e_valor, de referência, 
correspondentes a este objeto, constam em anexo. 
1.1.3 A empresa contratada ficará à disposição da Prefeitura Municipal de JACUNDÁ para 
executar os serviços supracitados no objeto do presente Termo de Referência, ficando por 
responsabilidade da empresa à manutenção, conservação e pequenos reparos em prédios 
e espaços públicos com fornecimento do material, mão de obra e equipamento para a 
execução dos serviços eventualmente contratados. 

2 — DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTITATIVOS ESTIMADOS E 
PREÇOS REFERÊNCIAIS DE MERCADO 

2.1 Segue em anexo as especificações técnicas, planilha orçamentária de referência, 
a planilha de composição de custos e o cronograma físico-financeiro. 

2.2 O valor global estimado desta licitação é de R$ 14.502.435,69 (QUATORZE MILHÕES 
QUINHENTOS E DOIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E 
SESSENTA E NOVE CENTAVOS)), dividido em (três) lotes, com valores estimados abaixo: 

LOTE_ __. 
1 
2 
3 

 UNIDADE GESTORA 
SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO 

SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

VALOR 
R$ 5.433.442,11 

I R$ 5.310.873,66 
R$ 3.3.758.119,92 

502.435,~ 

2.3 No menor preço por lote proposto pelas licitantes deverão- estar inclusas todas 
despesas necessárias, como: 
✓ Materiais a serem utilizados; 

Rua Pinto Silva, S/N — Centro Administrativo - Jacundá 
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✓ Mão de obra, inclusive leis sociais; 
✓ Manutenção e depreciação de máquinas e equipamentos; 

✓ Transportes internos e externos (horizontais e verticais); 
✓ Ferramentas necessárias; 
✓ Limpeza da obra 
✓ Encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários, etc; 
✓ Sinalização diurna e noturna dos serviços, caso necessário; 
✓ Andaimes e tapumes; 
✓ Placas de obras nos modelos, dimensões e locais indicados pela fiscalização; 
✓ Demais custos diretos ou indiretos incidentes sobre os serviços; 

✓ Abertura e conservação dos caminhos e acessos; 
✓ Instalações provisórias (abrigo provisório para alojamento, depósito de materiais 
e ferramentas); 
✓ Manutenção das instalações provisórias; 
✓ Lucro da empresa. 

2.4 Os serviços utilizados para compor o processo foram estimados levando em 
consideração a situação do tempo de uso e falta de manutenção ocasionando desgastes 
da maioria dos prédios e espaços públicos utilizados pela gestão municipal e população 
tucuruiense, cuja as manutenções estão sob gestão da Secretaria Municipal de Obras, 
Serviços Urbanos e Habitação. 

2.5 Segue abaixo a lista parcial das edificações públicas para eventuais manutenções, 
conforme necessidade: 

,° EM UNIDADE GESTORA ; pREoJOS: . 

01 
SECRETARIA MUNICIAL DE 

EDUCAÇÃO 

ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA 
URBANA E RURAL 
QUADRA DA ESCOLA TF_OTONIO 
APINAGÉS 
QUADRA DA ESCOLA ROSALIA 
CORREIA 

QUADRA DA ESCOLA LUZ DO
AMANHÃ 
QUADRA DA ESCOLA CORONEL 
JOAO PINHEIRO 
CRECHE DO BAIRRO ALTO PARAISO 
- PRO INFANCIA 
PREDIO ADMINISTRATIVO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO 

02 SECRETARIA MUNICIAL DE 
SAÚDE 

REFORMA DO ESF DANIEL VAZ 
REFORMA DO ESF ALTO PARAISO I 
REFORMA DO ESF ALTO PARAISO II 

Rua Pinto Silva, SM — Centro Administrativo - Jacundá 
e-mail: cpljacunda( gmail.com 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JACUNDÁ 

j REFORMA DO ESF CIDADDE NOVA 
REFORMA DO ESF BOA ESPERANÇA 
REFORMA DO ESF INDUSTRIAL 
LABORATORIO MUNICIPAL 
HOSPITAL MUNICIPAL 
REFORMA ESF JOSE RASTEIRO 
UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO - UPA 
PREDIOS ADMINISTRATIVOS 
(PREFEITURA) E SECRETARIAS 
VINCULADAS 
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 
RECREATIVA BOA ESPERANÇA 
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 
RECREATIVA SANTA RITA (CÉU) 
PAVIMENTAÇÃO BLOCKET 
GINASIO JACUNDAZINHO 
GINASIO PADRE HUMBERTO 
HIGHLANDER 

2.6 Independente das quantidades estimadas, as solicitações dos serviços serão 
realizadas ao longo da vigência da Ata de Registro de Preço, de acordo com as 
necessidades da administração pública e disponibilidade de orçamento, não havendo a 
obrigatoriedade da contratação dos serviços em sua totalidade. 

2.7 - Será fornecido pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E 
SERVIÇOS URBANOS, o projeto executivo e complementares de cada prédio/espaço 
público a ser executados os serviços, de acordo com a necessidade de contratação dos 
mesmos e previsão orçamentária. 

2.8AGRUPAMENTO POR LOTES 

2.8.1 - A necessidade de contratação de empresa por menor preço por lote para execução 
dos serviços justifica-se pela conveniência e oportunidade da Administração Municipal 
manter a padronização do referido objeto, e para o efetivo cumprimento e fiscalização por 
esta Secretaria, havendo ainda várias incompatibilidades quando a execução dos 
serviços por empresas diferentes, tais como: 

a) os critérios de localidade onde serão executados os serviços, da dificuldade de 
deslocamento, logística, pois seria inviável várias empresas executando serviços no 
mesmo prédio, sendo o objeto licitado serviços de engenharia, levando em consideração 
a natureza dos objetos em questão. 

Rua Pinto Silva, SIN — Centro Administrativo - Jacundá 
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b). Do ponto de vista da economicidade, eficiência e do tempo gasto pelos serviços 
prestados não se configura vantagem técnica e econômica para a Administração a 
dissolução dos itens. Assim, justificamos o presente agrupamento, de acordo com a 
legislação, respeitadas as limitações de ordem técnica. 

C) A Administração Municipal visando economicidade e competitividade adotou 03 (três) 
lotes, para evitar multiplicação de contrato, optando, então, de acordo com suas 
necessidades operacionais, pelo gerenciamento de contrato com poucas empresas 
fornecedores de mãos de obras, materiais e equipamentos para o cumprimento da 
finalidade do presente objeto, dada a maior eficiência na execução e fiscalização dos 
serviços de engenharia por esta Secretaria, bem como para manutenção de padronização 
dos serviços prestados, já que os lotes estão compostos por itens interligados, não 
obtendo o caráter restritivo de competividade e sim melhor vantajosidade ao Ente 
Licitante. 

Em relação ao alcance da Súmula 247 do TCU, destaca-se que amparado em deliberação 
do Tribunal, que ela pretendeu consolidar o entendimento no sentido de que é condenável 
a adjudicação por preço global, por representar, no geral, restrição à competitividade. Não 
teve a referida Súmula à pretensão de condenar a adjudicação por lotes como este Ente 
Municipal o faz por sua conveniência e oportunidade, pautado no seu poder discricionário 
de escolha de modo motivado. Por tanto, concluímos que é mais vantajoso para a 
Administração, realizar licitação do tipo menor preço por lote, porém observando os 
valores unitários dos itens. 

2.8.2. No presente caso, a Administração, lançando-se do poder discricionário que tem, 
permitiu que para o certame exista um vencedor para cada lote, contendo os itens 
agrupados. Não entendemos que o agrupamento de diversos itens em quatro lotes irá 
comprometer a competitividade do procedimento. Acreditamos inclusive que tal 
agrupamento irá resultar em considerável ampliação da competitividade, pois os valores 
se tornarão mais atraentes aos proponentes, devendo assim aumentar a probabilidade 
de que a Administração venha a celebrar contratos mais vantajosos, tendo em vista que 
ela receberá mais propostas, beneficiando a eficiência dos contratos administrativos: 

3— ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

3.1 Participam do presente certame a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, como órgão 
fiscalizador e a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ, SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, como unidades gestoras. 

4 —JUSTIFICATIVAS 

4.1 - DA LICITAÇÃO: 

Rua Pinto Silva, S/N — Centro Administrativo - Jacundá 
e-mail: cpliacunda@gmail.com 
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4.1.1 A execução dos serviços solicitados atenderá às necessidades do município no que 
diz respeito à manutenção dos prédios públicos, espaços públicos e prédios locados pelo 

município, tais como, escolas municipais, postos de saúde, praças, edificações de órgãos 
conveniados com o município, prédios para funcionamento das secretarias municipais, 
dentre outros, todas as solicitações desses serviços serão de responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Obras, mediante demandas apontadas pelos demais órgãos 
interessados, tais como: Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de 
Saúde e Prefeitura Municipal de JACUNDÁ. Esta será responsável pelas solicitações de 
serviços que serão realizados nos prédios, apresentando para isso os projetos e 
levantamentos que justifiquem a execução das intervenções. 
4.1 .2 Cabe à Administração zelar pelos bens públicos utilizando de todos os meios ao seu 
alcance para protegê-los e preserva-los. Considerando que os serviços de manutenção 
são imprescindíveis e de natureza contínua para manter e zelar pela boa qualidade do 
patrimônio municipal. Além disso, existem fatores diversos que influenciam na 
deterioração das edificações, fatores esses que vão desde o envelhecimento natural do 
prédio até a deterioração por acidentes, considerando-se também as necessidades dos 
usuários. 
4.1.3. Desta forma o objetivo desta contratação é contar com os menores custos possíveis 
e o atendimento adequado das necessidades da administração, buscando sempre a 
prática dos principios da eficiência e efetividade, alcançando a agilidade, qualidade, 
segurança e máxima perfeição do trabalho. Sendo a execução dos referidos serviços, que 
visam a melhoria e adequação dos prédios e locais públicos de integração social, metas 
visadas pela administração. 
4.1.4 Optou-se pelo Sistema de Registro de Preço, uma vez que convém a Prefeitura 
Municipal de JÁCUNDA a execução parcelada do objeto, de acordo com a efetivação das 
necessidades previstas e com sua disponibilidade orçamentária e pelos motivos expostos 
abaixo, dentre as vantagens em se utilizar o SRP destacam-se as seguintes: 

✓ Evolução significativa da atividade de planejamento organizacional, motivando a 
cooperação entre as mais diversas áreas. 

✓ Possibilidade de maior economia de escala, uma vez que diversos órgãos e entidades 
podem participar da mesma ARP, adquirindo em conjunto produtos ou serviços para o 
prazo de até 01 (um) ano. É o atendimento ao Princípio da Economicidade. 

✓ Aumento da eficiência administrativa, pois promove a redução do número de licitações e 
dos custos operacionais durante o exercício financeiro. 

✓ Otimização dos processos de contratação de bens e serviços pela Administração. 
✓ A solicitação de fornecimento ocorre somente quando surgir à necessidade em se adquirir 

os serviços registrados. 
✓ Ausência da obrigatoriedade em se adquirir os serviços registrados, quer seja em suas 

quantidades parciais ou totais. 
✓ Vinculação do particular pelo prazo de validade da ata às quantidades e aos preços 

registrados. 
✓ O orçamento será disponibilizado apenas no momento da contratação. 

Rua Pinto Silva, SM — Centro Administrativo - Jacundá 
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✓ Celeridade da contratação, haja vista que se têm preços registrados. 
✓ Atendimento de demandas imprevisíveis. 
✓ Possibilita a participação de pequenas e médias empresas em virtude de a entrega do 

serviço registrado ocorrer de forma parcelada. 
✓ Maior eficiência logística. 

4.1.5 Todos os serviços executados pela licitante deverão atender às exigências de 
qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de 
controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, etc., atentando-se o proponente, 
principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei 8.078/90 (Código de 
Defesa do Consumidor), especificações técnicas, memoriais e projetos fornecidos; 
4.1.6. A execução das instalações deverá atender as exigências deste documento técnico, 
das normas das concessionárias e ABNT, principalmente as seguintes: 

✓ NBR - 10844 - Instalações prediais de águas pluviais. 
✓ NBR - 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e Execução 
✓ NBR - 5626 - Instalações prediais de água fria. 
✓ NBR 15848 — 2010 
✓ NBR 16401 — Parte 1 
✓ NBR 16401 — Parte 2 
✓ NBR 16401 — Parte 3 

4.1 .9 - Quanto ao critério de julgamento de menor preço, foi levado em consideração os 
preços praticados no mercado. Espera-se com isso conseguir a proposta mais vantajosa 
para a Administração, melhor alocando os recursos públicos, fator indispensável à boa 
gestão administrativa. 

5— DA FORMA DE EXECUÇÃO, ENTREGA, GARANTIA E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: 

5.1 - DAS DEFINIÇÕES DOS SERVIÇOS: 
5.1.1 Serviços de Engenharia de Natureza Frequente: Serviços eventuais, ausentes 
de programação prévia de acordo com o surgimento de ocorrências, restritos a itens da 
planilha orçamentária, devidamente apontado pela Fiscalização e aprovado pela 
CONTRATANTE. 
5.1.2 Dos Serviços executados: Deverão ser adotadas as rotinas de manutenção 
preventiva e corretiva e pequenos reparos padronizados em todos os sistemas e 
instalações, conforme descrição abaixo: 
5.1.2.1 Administração de Obra: Com o objetivo de dar suporte técnico e operacional aos 
profissionais (mestre de obras, encanador, eletricista, pedreiro, pintor, carpinteiro, etc.), a 
Contratada deverá possuir um responsável técnico devidamente registrado pelo CREA. 

Rua Pinto Silva, S/N — Centro Administrativo - Jacundá 
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5.1.2.2 Placa da Obra: Deverá ser colocada placa conforme medidas, cores e dizeres 
constantes conforme padrão fornecido pela Prefeitura de JACUNDÁ. Deverá ser colocada 
placa de identificação da Construtora contratada. 
5.1.2.3 Retiradas e Remoções: As demolições mecânicas serão executadas com os 
equipamentos indicados para cada caso, seguindo sempre as recomendações dos 
fabricantes dos equipamentos. As demolições realizadas em forros, janelas, portas, 
argamassas, telhas, tesouras de madeira, além das alvenarias que deverão ser realizadas 
com extremo apuro técnico para se evitar danos que comprometam a estabilidade da 
estrutura do edifício. Os serviços serão aceitos após a efetiva demolição definida e a 
posterior remoção da totalidade dos entulhos resultantes. A execução de serviços de 
Demolição deverá atender às especificações da NBR 5682, NR 18 e demais normas e 
práticas complementares. Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os 
materiais, equipamentos e mão-de-obra necessária para a perfeita execução dos serviços 
acima discriminados. 
5.1.2.4 Estruturas em Concreto: Reforço, reparo, manutenção e conservação das 
estruturas em concreto que apresentarem rachaduras, trincas, entre outros. Deverá ser 
feito um estudo do projeto estrutural para que não haja prejuízos e sobrecargas a estrutura 
existente. 
5.1.2.5 Alvenarias: Manutenção, conservação, demolição e reparos de alvenaria das 
edificações, muros, telhados e outros; confecção de elementos diversos de concreto; 
colocação (assentamento), manutenção, demolições e recuperação de paredes; 
raspagem de paredes para reparos de alvenaria e pintura; colocação de vergas e 
contravergas, limpeza em geral outros serviços de alvenaria que se façam necessários. 
Instalação de divisórias em granito. 
5.1.2.6 Cobertura: Colocação, remoção, manutenção e conservação da cobertura em 
geral (telhas, calhas, rufos, madeiramento, etc.). 
5.1.2.7 Forro: Manutenção, colocação (assentamento), conservação e reparos de forros 
de gesso e PVC; demolições e recuperação de forros e barroteamento em madeira. 
5.1.2.8 Esquadrias: Colocação, remoção, manutenção e conservação em esquadrias de 
modo em geral (vidro, madeira, alumínio, ferro etc.). 
5.1.2.9 Instalações Elétricas: Manutenção, montagem, conservação e reparos de 
instalações elétricas prediais; instalação, manutenção e conservação de disjuntores, fios 
condutores, interruptores, tomadas, luminárias, reatores, lâmpadas e outros; outros 
serviços elétricos que se façam necessários. 
5.1.2.10 Instalações Hidrosanitárias: Manutenção e conservação dos banheiros, 
cozinhas, áreas de serviço, e outros; remoção, montagem, manutenção e conservação 
dos sistemas hidráulicos que abastecem as edificações dos prédios; manutenção e 
conservação dos sistemas de águas pluviais, rede de esgoto sanitário, sistemas de 
irrigação e drenagem; instalação e reparos de encanamentos, caixas d'água e troca de 
louças, registros, torneiras, caixas de descarga, ralos, sifões e outros; reparos de rotina 
das redes de água; outros serviços hidráulico a que se façam necessários. 
5.1.2.11 Revestimento 
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Chapisco, Emboço e Reboco: As paredes antes do início do reboco deverão estar com 
as tubulações que por ela devam passar, concluidas, chapiscadas, mestradas e deverão 
ser convenientemente molhadas. A espessura do reboco deverá ter o máximo de 20mm. 
Com a superfície ainda úmida procede-se a execução do chapisco, e posteriormente a do 
reboco. A argamassa deverá ter consistência adequada ao uso, compatível com o 
processo de aplicação, constituída de areia fina, com dimensão máxima de 1,2mm, 
cimento e aditivo. Revestimento Cerâmico de Paredes: Manutenção, colocação 
(assentamento), conservação e reparos de azulejos, cerâmicas e outros tipos 
revestimentos; demolições e recuperação de paredes. 
5.1.2.12 Pinturas: Manutenção e recuperação de pintura das edificações (paredes 
externas e internas, batentes, rodapés, esquadrias, portas, janelas, pisos, forros etc.), 
muros, muretas, bancos, portões e outros; raspagem de paredes e preparo para pintura 
(aplicação de massa e lixamento de acordo com cada tipo de acabamento); qualquer tipo 
de pintura sobre alvenaria (com massa corrida ou concreto), madeira, ferro, estruturas 
metálicas; outros serviços pintura que se façam necessários. 
5.1.2.13 Piso 
Contrapiso: Antes da pavimentação final, todos os pisos serão regularizados com 
argamassa no traço 1:4 (cimento; areia), com acabamento semi-áspero. Para as áreas 
molhadas, deverão ser observados os caimentos em direção aos ralos. 
Revestimento de Piso: Manutenção, colocação (assentamento), conservação e reparos 
de pisos cerâmicos e outros tipos de revestimentos; demolições e recuperação de pisos e 
rodapés. 
Soleiras: Troca, colocação e conservação de soleiras de granito em cinza andorinha nos 
vãos que apresentarem diferença de nível e/ou já existentes, e na separação de pisos 
diferentes onde terão espessura de 2 cm. 
5.1.2.14 Louças, Metais e Acessórios: Manutenção e conservação das louças, metais e 
acessórios dos banheiros, cozinhas, áreas de serviço, consultórios e outros; remoção, 
montagem, manutenção e conservação; instalação, troca e reparos de louças, registros, 
torneiras, caixas de descarga, ralos, sifões e outros que se façam necessários. Troca, 
colocação e conservação de peitoris de granito em cinza andorinha em todas as janelas 
e balancins. O acabamento será polido com espessura de 2cm. Levarão rebaixo os 
peitoris das esquadrias externas. Os acessórios metálicos deverão apresentar algumas 
qualidades, tais como boa resistência mecânica, ao desgaste e a oxidação, e facilidade 
de manuseio. O assentamento das ferragens será executado com particular esmero. Os 
encaixes para dobradiças, fechaduras de embutir, etc. Terão a forma exata das ferragens, 
não sendo toleradas folgas que exijam emendas, taliscas de madeira etc. Se for julgada 
necessária, por falta de meios de proteção, a ferragem será retirada para a execução da 
pintura. Todas as ferragens para as esquadrias deverão ser inteiramente novas, em 
perfeitas condições de funcionamento e acabamento. Serão em geral de aço galvanizado. 
As ferragens, principalmente as dobradiças serão suficientemente robustas, de forma a 
suportarem, com folga, o regime de trabalho a que forem submetidas. Terminada a obra, 
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as chaves mestras serão entregues à FISCALIZAÇÃO que se encarregará de ensinar os 
usuários finais de seu uso. 
5.1.2.15 SPDA: Manutenção, colocação e conservação do Sistema de proteção contra 
descargas atmosféricas. 

5.1.2.16 Impermeabilizações: Os serviços de impermeabilização de lajes, paredes, 
pisos e estruturas enterradas serão executados com tinta, aditivo e emulsão asfáltica, 
obedecendo às recomendações do fabricante, e deverão ser executados por empresa 
especializada. 
5.1.2.17 Serviços Diversos: Manutenção, colocação e conservação de grama esmeralda 
em rolo e placas de inauguração, bebedouro e quadro magnético. Execução de limpeza 
final para entrega final dos serviços. 

— 5.2 DA FORMA DE EXECUÇÃO: 

5.2.1 A CONTRATADA deverá manter os locais, onde forem realizados os serviços, 
sinalizados e isolados do público para de evitar riscos aos usuários locais e ao pessoal 
da empresa. 
5.2.2 Manter o Registro Diário de Obra devidamente atualizado. 
5.2.3 Usar material normatizado e de boa qualidade para a realização dos serviços. 
5.2.4 Serão de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal, 
impostos, alimentação, transporte e material. 
5.2.5 Os serviços deverão seguir na integra o memorial descritivo e projetos que fazem 
parte do projeto executivo. 
5.2.6 Verificar com a Fiscalização, local para "bota-fora" do material. 
5.2.7 A CONTRATADA deverá manter os seus funcionários equipados com os devidos 
Equipamentos de Proteção Individual — EPI"s e Equipamento de Proteção Coletiva —
EPC's durante todo o período de trabalho, principalmente uniformizados e identificados. 
5.2.8 A CONTRATADA deverá providenciar banheiro, almoxarifado ou o que se fizer 
necessário para a realização dos serviços. 
5.2.9 O local onde serão realizados os serviços deverá ser entregue limpo, sem material 
excedente, pronto para o uso público. 
5.2.10 Recolher Anotação de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/PA, 
referente a todos os serviços de engenharia. 
5.2.11- Os serviços objeto da presente licitação deverão ser executados na Zona Urbana 
e Rural do Município de Jacundá. 

5.3 PRAZO PARA INÍCIO E ENTREGA DOS SERVIÇOS: 

5.3.1 O prazo para início da execução dos serviços deve ser após a Ordem de Serviço, 
que será emitida pela Secretaria de Obras, sendo que, o responsável para emitir a Ordem 
de Serviço será o Secretário Municipal de Obras. 
5.3.3 O prazo estipulado para utilização e conclusão dos serviços será de 12 (doze) 
meses, começando a contar a partir da emissão da ordem de serviço, podendo ser 
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prorrogado a critério do Município, em conformidade com art. 57 da Lei n. 8.666/93 e suas 
alterações. 

5.4 PRAZO DE GARANTIA 

5.4.1 A empresa que executar os serviços ficará responsável pela solidez e segurança do 
trabalho por um período irredutível de 5 (cinco) anos, conforme elencado no artigo 618 
do Código Civil. A CONTRATANTE terá 180 dias após o aparecimento dos vícios ou 
defeitos para propor ação contra o empreiteiro, sob pena de decair o seu direito de propor 
a referida ação, conforme elencado no artigo 618, parágrafo único do Código Civil. 

5.5 RECEBIMENTO DEFINITIVO E RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

5.5.1 A Contratada deverá comunicar o Fiscal do Contrato para o recebimento provisório 
dos serviços contratados, ficando o recebimento definitivo a cargo do Departamento de 
Engenharia da Prefeitura Municipal de Jacundá/PA. 
a) O recebimento provisório dos serviços deverá ser feito pelo responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado 
pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado conforme 
elencado artigo 73, inciso I, alínea "a" da Lei 8.666 de 1993. 
b) O recebimento definitivo deverá ser feito mediante Termo de Recebimento Definitivo 
assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, fou vistoria que comprove 
a adequação do objeto aos termos contratuais, em até 90 (noventa) dias, observado o 
disposto no art. 69 da Lei 8.666 de 1993. 

5.5.2 O recebimento definitivo somente ocorrerá após a resolução de todas as eventuais 
pendências relacionadas no recebimento provisório. 

5.6 CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO SERVIÇO 

5.6.1 O recebimento dos serviços, após sua execução e conclusão, obedecerá ao 
disposto nos Artigos 73 a 76 da Lei n°8.666 de 1993 e suas alterações. 
5.6.2 Os serviços deveram ser entregues livre de entulhos, deposito de materiais 
utilizados nas obras ou qualquer forma de material estranho resultantes da execução das 
obras. 
5.6.3 Os serviços deverão ser recebidos pelo Departamento de Engenharia que é órgão 
fiscalizador, podendo, portanto o mesmo solicitar exigências que por ventura não foram 
cumpridas no projeto ou no memorial. 
O objeto desta licitação será recebido: 
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 
comunicação escrita do contratado. 
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b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, em 
até 90 (noventa) dias, observado o disposto no art. 69 da lei 8.666 de 1993. 

5.6.4 Não será aceita entrega parcial do serviço, nem serviço em desconformidade com 
os projetos, sob pena de rejeição do serviço. 
5.6.5 O Fiscal acompanhará a execução e emitirá relatório onde constatará a conclusão 
ou não do serviço para emissão da nota fiscal no valor corresponde ao cronograma 
aprovado. 

6 - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

6.1 A CONTRATADA deve executar os serviços em conformidade aos requisitos previstos 
no edital 
6.2 Deverá a CONTRATADA cumprir o prazo previsto para entrega das intervenções, 
estimado em12 (doze) meses. 
6.3 executar os serviços conforme projetos, planilhas e memoriais. 
6.4 Realizar, quando necessário, levantamentos e estudos complementares pertinentes 
à execução dos serviços, sem constituir custos adicionais, ou mesmo a prorrogação de 
seu prazo de vigência. 
6.5. Obter, por sua conta, todas as licenças, franquias e impostos municipais, estaduais 
e federais que incidirem sobre a execução dos serviços. 
6.6 Fornecer ART (anotação de responsabilidade técnica) devidamente registrada por 
profissional competente para execução da mesma. 
6.7 Fornecer documentos a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços 
Urbanos (SEMOB) sempre que for solicitado pelo departamento de engenharia. 
6.8. Corrigir, durante a execução dos serviços, todos os defeitos apontados pela 
fiscalização, assim como refazer aqueles tidos como impróprios ou mal executados, sem 
qualquer ônus para a CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, 
contados do recebimento da notificação especifica para fazê-lo. 
6.9 Todas as medições seguirão o cronograma físico-financeiro apresentado pela 
CONTRATADA. 
6.10 Caso a CONTRATADA não cumpra com cronograma proposto, a mesma deverá 
apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual não cumpriu com o 
cronograma, e apresentar novo cronograma para que possa ser analisado. 
Ajustificativa e o novo cronograma devem ser feitos via ofício protocolado e direcionados 
ao departamento de engenharia da fiscalizadora. 
6.11 A solicitação de vistoria e posteriormente liberação das medições deverá ser feita 
através de ofício, e o mesmo deverá ser encaminhado ao departamento de engenharia 
uma antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis. 
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6.12 As medições somente serão analisadas quando atingirem no mínimo 80% do valor 
proposto no cronograma da CONTRATADA, devendo apresentar correta identificação e 
assinatura do responsável técnico da empresa. 
6.13 A CONTRATADA deve se submeter à fiscalização da CONTRATANTE, sendo o 
departamento de engenharia responsável para fazer as vistorias e correções caso seja 
necessário. 
6.14 A CONTRATADA deve ser responsável pela qualidade dos serviços, bem como pela 
qualidade dos produtos usados na execução do serviço, no que diz respeito à observância 
de normas vigentes. 
6.15 As vistorias realizadas pela fiscalização do departamento de engenharia deverão ser 
obrigatoriamente acompanhadas pela responsável técnico da CONTRATADA. 
6.16 A CONTRATADA deve assumir a responsabilidade técnica dos serviços 
executados. 
6.17 A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital. 
6.18 Apresentar, durante a vigência do contrato, ritmo de trabalho compatível com a 
conclusão no prazo previsto para entrega dos serviços. 
6.19 Submeter-se às normas de segurança do trabalho em vigor, sendo responsável por 
quaisquer acidentes de trabalho, referente ao seu pessoal, decorrente da função de 
serviços contratado e/ou por ela causada a terceiros. 
6.20 Todos os equipamentos, veículos e insumos necessários para a execução dos 
trabalhos inclusive fotocópias, impressões encadernações, mobilização de equipes serão, 
as expensas, custeados pela contratada. 
6.22 A empresa CONTRATADA deverá proceder previamente ao estudo e análise antes 
de sua execução, para que não haja nenhuma dúvida ou falta de informação que possa 
prejudicar o andamento dos serviços. 
6.23 Caberá à CONTRATADA todo o seguro dos materiais e equipamentos sob sua 
responsabilidade, e também seguro de acidente de trabalho para todos os que trabalham 
sob sua supervisão. 
6.24 As medições e diários de obra referente à obra executada deverão conter 
obrigatoriamente a assinatura do Engenheiro responsável pela contratada da execução 
da obra. 
6.23 Caberá à CONTRATADA o cumprimento dos serviços de engenharia de natureza 
frequente, incluso material e mão-de-obra, relativos à manutenção preventiva ou corretiva, 
conservação e pequenos reparos, em prédios e espaços públicos do poder executivo do 
município de JACUNDÁ lotes 01, 02, 03 e 04. 
6.24 O Engenheiro responsável pela contratada deverá estar presente na obra para 
acompanhamento periódico e regular dos serviços em execução. 

7- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

7.1 A CONTRATANTE deve observar para que seja mantida, durante a vigência do 
contrato, todas as condições de habilitação e qualificação da licitante contratada exigidas 
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no edital, incluindo o cumprimento das obrigações e encargos sociais e trabalhistas pela 
contratada. 
7.2 Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no 
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 
7.3 Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer alteração ou 
irregularidade apontadas pelo Departamento de Engenharia na execução deste Contrato. 
7.4 Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais. 
7.5 Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização da 
execução do contrato, e efetuar os pagamentos nas condições e preço pactuados. 
7.6 Realizar a Fiscalização dos serviços por meio da equipe técnica de engenheiros do 
Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de JACUNDÁ — PA. 
7.7 A CONTRATANTE deverá emitir Ordem de início dos Serviço para a CONTRATADA. 
7.8 Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessários à perfeita 
execução do objeto deste Contrato. 
7.9 Determinar a CONTRATADA os locais onde os serviços serão executados, está 
determinação será mediante solicitação de cada secretaria, devidamente encaminhada a 
secretária de Obras do município e aprovada pelo secretário de obra, que então 
encaminhará a execução junto a empresa. 
7.10 A solicitação dos serviços só vigorará após apresentação de justificativa, pelo órgão 
gestor do contrato, apresentando projetos/levantamentos dos serviços. 
7.11. Receber ou rejeitar o serviço após verificar a execução e qualidade do mesmo. 
Podendo a CONTRATANTE rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em 
desacordo com as obrigações assumidas. 
7.12 O fiscal responsável deve fazer a medição "in loco" dos serviços finalizados e 
entregues. 
7.13. Designar por portaria, o fiscal da obra e do contrato, para a realização do seu 
acompanhamento e fiscalização. 
7.14 O fiscal designado, na realização do acompanhamento e fiscalização da obra deverá 
aferir os resultados da contratação observando se a execução dos serviços está em 
conformidade com as exigências do Termo de Referência, Projeto Executivo, Proposta 
de Preços da empresa vencedora e demais anexos e informações do processo que lhe 

deu origem. 
7.15 O fiscal designado deverá fazer avaliação dos materiais utilizado na execução dos 
serviços e sua conformidade com as especificações da Planilha Orçamentária e Proposta 
Comercial. 
7.16 Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas às condições 
estabelecidas e às condições previstas em cláusula contratual. 
7.17 Atestar a Nota Fiscal e enviar a mesma ao setor competente para o pagamento. 

8 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

8.1 A Licitante deverá comprovar que possui em seu quadro permanente, na data da 
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licitação e constante, técnico(s) de nível superior (engenheiro Civil) registrado (s) 
no CREA, na data da Licitação, detentor de Certidão de Acervo Técnico (CAT), 
expedida pelo CREA, por execução de serviços de características semelhantes às do 
Objeto do presente Termo de Referência. 

a)- Caracteriza-se como vinculo à empresa, funcionário, sócio ou proprietário da mesma na data 
prevista para entrega das propostas. Para dirigente ou sócio da empresa, tal comprovação 
poderá ser feita através da cópia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou do 
contrato social. Para funcionário a comprovação deverá ser feita através da Carteira de 
Trabalho (e da ficha de empregado), ou por meio de apresentação de cópia autêntica de 
instrumento de contrato de prestação de serviço com a empresa licitante. 
8.2 Eventual alteração do responsável técnico da(s) CONTRATADA(s) deverá ser 
comunicada, de imediato, o contratante, acompanhada de justificativa e de nova 
nomeação, juntada a respectiva documentação. 
8.3 A Licitante deverá comprovar a sua CAPACIDADE OPERACIONAL - comprovação de 
que a licitante ter executado, através de CERTIDÃO E/OU ATESTADO, fornecido (s) por 
pessoa (s) jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando que já prestou serviços 
compatíveis com o objeto da licitação. 

9 —DAS  PENALIDADES 

9.1 O descumprimento das obrigações e demais condições deste Termo de Referência, 
do Edital e dos Contratos, sujeitará a empresa às seguintes sanções, quando for o caso: 
a —Advertência; 

b — Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Jacundá; 
c — Multa pelo atraso na execução dos serviços; 

d — Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com 
a Administração por prazo não superior a 5 (cinco) anos. 
e —Fica facultada a defesa prévia da Licitante, em qualquer caso de aplicação de 
penalidade, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato. 
f — As sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas na hipótese de caso 
fortuito e força maior, ou a ausência de culpa da Licitante, devidamente comprovada 
perante a Entidade de Licitação. 
g —As demais sanções pelo descumprimento das obrigações contratuais estão previstas 
no Termo de Contrato, parte integrante do Edital. 

10- DA VIGENCIA DO CONTRATO 

10.1 O prazo de vigência do contrato será de 12 (DOZE) MESES, a contar da data da 
sua Assinatura. 

10.2 O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da sua vigência, m 
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conformidade com o disposto no Artigo 57, Inciso I da Lei n° 8.666 de 21 de Junho de 
1993 e suas alterações. 

11— DO PREÇO 

11.1 O objeto do presente Termo de Referência será fornecido pelo menor preço ofertado, 
em conformidade com a proposta da licitante vencedora, que será fixo e irreajustável, 
podendo, contudo, ser revisto, observado o disposto na legislação em vigor 
11.2 O valor estimado para a eventual e futura contratação de empresa para execução 
de serviços de engenharia de natureza frequente, incluso material e mão-de-obra, 
relativos à manutenção preventiva ou corretiva, conservação e pequenos reparos, 
em prédios e espaços públicos do poder executivo do município de JACUNDÁ-PA 
lotes 01, 02, 03 e 04, foi obtido através da Tabela de valores da SEDOP - Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas , do SINAPI - Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil e de Composições de Custo Unitário. 
De acordo com o DECRETO N° 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013 que estabelece regras 
e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, 
contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras 
providências, no qual o Capítulo II do decreto estipula DA ELABORAÇÃO DO 
ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA os arts. 
3°, 5°, e 6° do referido decreto estabelecem a utilização dos sistemas de referência 
SINAPI e SICRO, e também a adoção de sistemas de referência como o SEDOP quando 
necessário. 
11.3 Segue em anexo a planilha orçamentária de referência, a planilha de composição 
de custos e o cronograma físico-financeiro. 

12— DO FATURAMENTO E FORMA DE PAGAMENTO 

12.1 DO FATURAMENTO: 

12.1.1 As Notas Fiscais/ faturas serão emitidas pela CONTRATADA, de acordo com a 
autorização da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, referente a competência da 
prestação dos serviços, em nome da CONTRATANTE. 
12.1.2 O quantitativo a ser faturado pela contratada será obrigatoriamente o resultado da 
entrega dos serviços aferidos na medição feita na presença do fiscal do contrato ou do 
servidor responsável pela UNIDADE GESTORA. 

12.2 DA FORMA DEPAGAMENTO: 
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12.2.1 Os pagamentos das obrigações oriundas do contrato serão efetuados até no 
máximo 30 (Trinta) dias após a apresentação dos seguintes documentos: 

- Nota Fiscal emitida em nome da CONTRATANTE; 
- Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União e INSS; 
- Certidão Negativa de Débitos do FGTS; 
- Ordem de Serviços; 
- Ateste do fiscal do contrato. 
12.2.2. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente da 
CONTRATADA, por ordem bancária, conforme dados fornecidos pela mesma. 
12.2.3 O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos 
deste Contrato. 
12.2.4. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento 
será sustado para que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para 
o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo; 
12.2.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, 
ou de compensação financeira por atraso de pagamento. 

13 —DA FISCALIZAÇÃO 

13.1 Durante a vigência do contrato, o Fiscal de Contrato designado deverá fazer a 
fiscalização do recebimento do serviços de engenharia de natureza frequente, incluso 
material e mão-de-obra, relativos à manutenção preventiva ou corretiva, 
conservação e pequenos reparos, em prédios e espaços públicos do poder 
executivo do município de JACUNDÁ lotes 01, 02 e 03. 
13.2 Quanto a portaria do FISCAL DO CONTRATO será designado pela SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS, e emitida antes da assinatura do CONTRATO. 
13.3 As medições, relatórios e diários de obra referente as obras executadas deverão 
conter obrigatoriamente a assinatura do Fiscal responsável pela fiscalização da execução 
dos serviços. 
13.4 O fiscal dos serviços realizara visitas periódicas de fiscalização durante a execução 
da obra, averiguando o cumprimento integral de todas as suas obrigações contratuais. 
13.5 O fiscal da Obra deve manter os registros sempre precisos e atualizados para fins 
de transparência e acompanhamento. 
13.6 Na ocorrência de falhas, inconformidades ou atrasos no cumprimento do contrato, o 
fiscal da Obra realizará as providencias cabíveis, emitindo ofício de notificação a empresa 
contratada. 
13.7 O fiscal da obra solicitara, quando necessário, os aditamentos contratuais de prazos, 
acréscimos de quantitativos e novos serviços. 
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13.8 Adotar medidas para que a fiscalização garanta a qualidade do serviço final e o 
pagamento apenas dos serviços efetivamente executados. 
13.9 Não aceitar serviço irregular ou material diverso daquele que se encontra 
estabelecido na especificação técnica. 

14- DA ORIGEM DO RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

14.1 Dispensa-se a indicação de dotação orçamentária com base no § 2° do art. 7°t do 
Decreto da União n°7.892/2013, contudo, será indicada somente antes da formalização 
do contrato. 

Jacundá-PA, em 27 de julho de 2021. 
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